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LASKENTAMUISTIO

9.1.2016

KASAVUOREN KOULUKESKUS

Suunnitteluvaihe: Arkkitehtisuunnitelmat, pvm. 06.11.2015

Laskentametodi: Talonrakennuksen Kustannustieto 2015

Paikkakunta ja hintataso: Kauniainen, 88,0/11.2015 (marraskuu 2015)

VAIHTOEHTO A-1

Hankkeen suunnitelmista mitattu huoneala on 212 hum2 ja bruttoala 236 brm2.

Arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: (alv 0 %)

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 11 000 46

B2 Rakennustekniset työt 68 000 289

B3 LVI-työt 600 3

B4 Sähkötyöt 0 0

B5 Erillishankinnat 0 0

Hankevaraukset 10 400 204

Yhteensä 90 000 381

Verolliset rakennuskustannukset ovat yhteensä 112 000 €, 475 €/brm2.

Rakennuttajan kulut on arvioitu laskentajärjestelmän mukaisesti.

Väliseinäpurkutiloissa on otettu huomioon sisäpuolisten pintarakenteiden

korjaus.

Lisä- ja muutostöihin on varattu 10 % B2-B5:stä. Lisäksi on otettu huomioon 

riskivaraus 3 %.

VAIHTOEHTO A-2

Hankkeen suunnitelmista mitattu muutostyön huoneala on 212 hum2 ja bruttoala 

236 brm2. 

Suunnitelmista mitattu laajennuksen huoneala on 582 hum2 ja bruttoala 664 brm2.

Kokonaishuonela on 794 hum2 ja -bruttoala 900 brm2.
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Arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: (alv 0 %)

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 211 000 235

B2 Rakennustekniset työt 1 183 000 1 314

B3 LVI-työt 102 000 113

B4 Sähkötyöt 123 000 137

B5 Erillishankinnat 0 0

Hankevaraukset 231 000 257

Yhteensä 1 850 000 2 055

Verolliset rakennuskustannukset ovat yhteensä 2 293 000 €, 2 548 €/brm2.

Rakennuttajan kulut on arvioitu laskentajärjestelmän mukaisesti.

Väliseinäpurkutiloissa on otettu huomioon sisäpuolisten pintarakenteiden

korjaus.

Laajennuksen pohjaolosuhteet on oletettu olevan normaalit (ei paalutusta eikä

kantavaa alapohjaa).

Rakennusosat on oletettu olevan tasoltaan keskikalliita ratkaisuja.

Lvis-kustannukset on arvioitu tilaohjelman eräjaon perusteella.

Lisä- ja muutostöihin on varattu 10 % B2-B5:stä. Lisäksi on otettu huomioon 

riskivaraus 3 %.

VAIHTOEHTO B

Hankkeen suunnitelmista mitattu huoneala on 349 hum2 ja bruttoala 373 brm2.

Arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: (alv 0 %)

 

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 48 000 129

B2 Rakennustekniset työt 305 000 817

B3 LVI-työt 0 0

B4 Sähkötyöt 0 0

B5 Erillishankinnat 0 0

Hankevaraukset 47 000 125

Yhteensä 400 000 381

Verolliset rakennuskustannukset ovat yhteensä 496 000 €, 1 329 €/brm2.

Rakennuttajan kulut on arvioitu laskentajärjestelmän mukaisesti.

Väliseinäpurkutiloissa on otettu huomioon sisäpuolisten pintarakenteiden

korjaus.

Naulakkokalustelisäyksiä on mukana yhteensä 709 kpl esim. lokerikkoina.
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Lisä- ja muutostöihin on varattu 10 % B2-B5:stä. Lisäksi on otettu huomioon 

riskivaraus 3 %.

VAIHTOEHTO C (Mäntymäen koulu)

Hankkeen suunnitelmista mitattu muutostyön huoneala on 628 hum2 ja bruttoala 

685 brm2. 

Suunnitelmista mitattu laajennusten huoneala on 133 hum2 ja bruttoala 149 brm2.

Kokonaishuonela on 761 hum2 ja -bruttoala 834 brm2.

Arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: (alv 0 %)

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 121 000 145

B2 Rakennustekniset työt 638 000 765

B3 LVI-työt 88 000 105

B4 Sähkötyöt 32 000 38

B5 Erillishankinnat 40 000 48

Hankevaraukset 121 000 145

Yhteensä 1 040 000 1 247

Verolliset rakennuskustannukset ovat yhteensä 1 290 000 €, 1 546 €/brm2.

Rakennuttajan kulut on arvioitu laskentajärjestelmän mukaisesti.

Piha-alueen pysäköintialue uusitaan ja polkupyöräpaikkoja lisätään 120 kpl.

Väliseinäpurkutiloissa on otettu huomioon sisäpuolisten pintarakenteiden

korjaus, jotka vaikuttavat myös lvis-korjauksiin.

Laajennuksen pohjaolosuhteet on oletettu olevan normaalit (ei paalutusta eikä

kantavaa alapohjaa).

Rakennusosat on oletettu olevan tasoltaan keskikalliita ratkaisuja.

Lvis-kustannukset on arvioitu tilaohjelman eräjaon perusteella.

Erillishankinnat sisältävät keittiökojeet ja -laitteet.

Lisä- ja muutostöihin on varattu 10 % B2-B5:stä. Lisäksi on otettu huomioon 

riskivaraus 3 %.

VAIHTOEHTO D (Kasavuoren koulukeskus ja Mäntymäen koulu)

Kasavuoren koulukeskus:

 

Hankkeen suunnitelman hyötyala on 687 hym2 ja bruttoala-arvio 765 brm2.

Käytäviin ei tehdä muutoksia.
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Arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: (alv 0 %)

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 35 000 46

B2 Rakennustekniset työt 221 000 289

B3 LVI-työt 3 000 3

B4 Sähkötyöt 0 0

B5 Erillishankinnat 0 0

Hankevaraukset 31 000 44

Yhteensä 290 000 379

Rakennuttajan kulut on arvioitu laskentajärjestelmän mukaisesti.

Väliseinäpurkutiloissa on otettu huomioon sisäpuolisten pintarakenteiden

korjaus.

Lisä- ja muutostöihin on varattu 10 % B2-B5:stä. Lisäksi on otettu huomioon 

riskivaraus 3 %.

 

Mäntymäen koulu:

Vanhalla osalla ei tehdä muutostöitä.

Hankkeen laajennuksen hyötyala on 3 589 hym2 ja bruttoala-arvio n. 5 000 brm2.

Arvioidut rakennuskustannukset ovat alustavasti seuraavat: (alv 0 %)

 

ROA ROA/brm2

€ €

B1 Rakennuttajan kustannukset 605 000 121

B2 Rakennustekniset työt 7 025 000 1 404

B3 LVI-työt 1 305 000 261

B4 Sähkötyöt 1 000 000 200

B5 Erillishankinnat 45 000 9

Hankevaraukset 460 000 92

Yhteensä 10 440 000 2 087

Muistion vakuudeksi

Arto Palo

Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy

Lillängintie 29, 04130 Sipoo

p. 050-431 5077

e-mail: arto.palo@kolumbus.fi





Yhtenäiskoulu, lisäselvitys 

 

Vaihtoehto A-3 (Kasavuoressa lukio 450 opiskelijaa sekä yläkoulu) 

Lukuvuonna 2016-2017 Kasavuoren koulukeskuksessa on yläkoulussa on 342 oppilasta (18 

opetusryhmää) ja lukiossa 400 opiskelijaa, yhteensä 742 oppilasta. Kasavuoren 

koulukeskuksessa on meneillään olevan remontin valmistuttua yhteensä 54 opetustilaa, 

joista 39 on yleisopetustiloja ja 15 aineopetustiloja.  

Kun lukion opiskelijamääräksi nostetaan 450, on kullakin vuositasolla 150 opiskelijaa. 

Opiskelijamäärä kasvaa yhteensä 50 opiskelijalla, jolloin kasvu on 17 opiskelijaa 

vuositasoittain. Opiskelijamäärän kasvusta seuraa, että lukio tarvitsee lisää opetustilaa ja 

lisäksi kirjasto on liian pieni. Lukion koon kasvattaminen 450 opiskelijaan aiheuttaa sen, että 

yläkoulun oppilasmäärä voi olla enää korkeintaan 285 oppilasta (15 opetusryhmää), kun 

säilytetään nykyinen ryhmäkoko 19 oppilasta. Kunkin vuosiluokan suuruus on tällöin 95 

oppilasta. Vähennystä nykyiseen tulee 57 oppilasta.  

Perusopetus on ensisijaisesti kunnan omille oppilaille, joten oppilasmäärän vähennys 

kohdistetaan ulkopaikkakuntalaisiin. Lukuvuonna 2015-2016 Kasavuoren koulussa oli 175 

ulkopaikkakuntalaista, pääosin espoolaisia. Kun Kasavuoren koulun oppilasmäärä laskee 

285 oppilaaseen, voidaan yläkouluun ottaa n. 75 ulkopaikkakuntalaisia nykyisen 175 sijaan, 

sillä kauniaislaisten oppilaiden määrä kasvaa tulevina vuosina niin, että oppilasmäärä 

ikäluokittain on n. 70 oppilasta. Kotikuntakorvaus, jonka kunta ulkopaikkakuntalaisista 

perusopetuksen oppilaista saa, on yläkouluikäisistä (13-16v) 10 710€. Kasavuoren koulun 

opetuksen yksikkökustannus (2015) oli 9 712€.  Kun Kauniainen ottaa vastaan 

ulkopaikkakuntalaisia yläkoulun oppilaita pienennetyn oppilasmäärän vuoksi 57 nykyistä 

vähemmän, saadaan kotikuntakorvauksia 610 500€ vähemmän. Tulevina vuosina vähennys 

kasvaa kauniaislaisten oppilaiden määrän kasvaessa. 

Lukion opiskelijamäärän nousu 450 opiskelijaan kasvattaa valtionosuuksia määrää 191 683 

eurolla. Yhtenäiskouluselvityksen liitteessä 1 on eritelty käyttökustannukset lukion osalta. 

Lukion käyttökustannusten lisäys, kun opiskelijamäärä nousee 450 opiskelijaan, on 

kokonaisuudessaan 79 000€ (henkilöstömenot 35 000€, yo-kirjoitukset ja tietohallinto sekä 

kouluruoka 44 000€).  

Yläkoulun oppilasmäärän pienentyminen 285 oppilaaseen vaikuttaa erityisesti kielten sekä 

taito- ja taideaineiden opetusjärjestelyihin ja valinnaisuuksiin. Oppilasmäärän laskiessa 

nykyisestä 15-27 oppilaalla vuositasoittain, vaikuttaa se opetusryhmien vähenemiseen 1-3 

ryhmää/luokkataso/oppiaine. Osassa oppiaineita nykyistä keskimääräistä ryhmäkokoa 19 

opp./ryhmä joudutaan kasvattamaan 20 opp./ryhmä, osassa oppiaineita taas laskemaan 14-

16opp./ryhmä (esim. fysiikka). Laskennallisesti oppilasmäärän laskeminen 17% (342 

oppilaasta 285 oppilaaseen) vaikuttaa opetusryhmien kokonaismäärän vähenemiseen noin 

22%. Opetuksen väheneminen vaikuttaa eri tavoin eri oppiaineisiin.  

Yläkoulun opetuksen väheneminen ei vaikuta aineluokkatilojen tarpeeseen Kasavuoren 

koulukeskuksessa. Siellä tarvitaan edelleen nykyinen määrä aineluokkatiloja kemian ja 

fysiikan, kotitalouden, kuvaamataidon, musiikin, liikunnan, teknisen työn ja tekstiilityön 

opettamiseen. Näiden tilojen käyttöaste jää 285 oppilaan yläkoulussa alhaiseksi. 



Aineluokkien käyttöastetta ei saada nostettua tekstiilityön, teknisen työn ja kotitalouden 

luokissa lukion opetuksen avulla, sillä näiden aineiden opetusta lukiossa ei ole. 

Kuvaamataidon, musiikin ja liikuntatilojen käyttöaste saadaan pidettyä lähes nykyisellä 

tasolla lukion oppilasmäärän kasvun seurauksena. Luonnontieteen opetustiloja tarvitaan 

lukiolle kaksi lisää. 

Vaikutuksien arviointi vuosiluokittain ja oppiaineittain Kasavuoren koulun opetustoimintaan, 

kun yläkoulun oppilasmäärä laskee nykyisestä 342 oppilaasta 285 oppilaaseen: 

Oppiai
ne 

vl7 
opetus
tunnit 

Oppilaiden 
määrä/ 
Ryhmien määrä 

vl8 
opetustu
nnit 

Oppilaiden 
määrä/ 
Ryhmien määrä 

vl9 
opetus
tunnit 

Oppilaiden 
määrä/ 
Ryhmien määrä 

Opetusta 
yhteensä 

  110 95  122 95  110 95   

AI 3 6 5 3 7 5 3 6 5 57 45 
A1 EN 2 6 4 3 5 4 3 6 4 48 38 
A1 RU 2 1 1 3 1 1 3 1 1 8 8 
A1 SA 2 1 1 3 2 1 3 1 1 11 18 

B1 2 5 4 3 6 4 2 4 3 36 26 

MA 3 6 5 3 7 5 4 6 5 63 50 

BI,GE 2 6+6 5+5 2 7+7 5+5 3 6+6 5+5 90 74 

FY,KE 2 6+6 6+6 3 7+7 5+5 2 6+6 5+5 90 74 

TETI 0,4 6 5 1,6 7 5 1 6 5 19,6 15 
UE,ET 1 6+1 5+1 1 7+1 5+1 1 6+1 5+1 22 18 

HI,YH 2 6 5 2 7 5 3 7+6 6+5 65 37 

MU 2 6 5         12 10 

KU 3 6 5         18 15 
TS,TN 3 4+4 4+3         24 21 

KO 3 8 7         24 21 

LI 2 6 5 2 6 5 2 6 5 36 30 
Valinn     yht. 7   yht. 6     

VKO    2-1 10 8 2-1 6 5 26 24 

VEKA    2 1 1 2 2 1 6 4 

VKU    2 3 2 2 2 1 10 8 

VMU    2-1 2 1 2 1 1 7 5 

VTN    4-2 4 3 4-2 4 2 20 12 

VTS    4-2 3 2 4-2 1  8 4 

VTT    2 2 2 2 2 1 8 4 

VLI    1 3 3    3 3 

OPO 0,66 6 5 0,67 7 5 0,67 6 5 12,67 10 
A2 EN 2 2 2 3 3 2 3 3 2 22 16 

A2 RU 2 1 1 3 2 1 3 2 1 14 8 

B2 RA     2 2 1 2 2 1 8 4 

B2 SA    2 1 1 2 1 1 4 4 

BS VE    2 1 1 2 2 1 6 4 

xARU    1 1 1    1 1 

LO 1 6 5 1 7 5 1 6 5   

YHT          759,27 595 

 



Opetuksen määrän väheneminen 22% tarkoittaa 7-8 opettajan vuosittaista työmäärää. 

Opetuksen väheneminen tapahtuu kuitenkin kaikissa oppiaineissa, minkä seurauksena 

usean opettajan opetusvelvollisuuden täyttäminen vaatii erityisjärjestelyjä. Kaikilla koulun 

opettajilla on virka, lukuun ottamatta erityisopettajia. Koska opetusvelvollisuus ei täyty 

erityisesti taito- ja taideaineiden opettajien osalta, ei lukion opetustunneilla saada asiaa 

korjattua. Puuttuvien oppituntien määrä on niin suuri, että niiden korvaaminen toisessa 

koulussa vaikuttaa kaikkien koulujen toimintaan. Mäntymäen opetuksen määrä on 

lukuvuonna 2015-2016 n. 680vvt, lukion n. 620vvt. Kasavuoren koulun opettajien muualta 

saatavien opetustuntien tarve on 13% Mäntymäen ja lukion kaikesta opetuksesta. Opettajan 

tehtäviin kuuluu opetuksen lisäksi muuta koulun toimintaa, jonka toteuttamisessa 

henkilökunnan arkikohtaamisella on suuri merkitys. Opettajan jakaessa työnsä kahteen eri 

koulurakennukseen vähenee arkikohtaamisten määrä ja mahdollisuus osallistua molempien 

koulujen toiminnan suunnitteluun. Lisäksi näin suuren tuntimäärän jakaminen aiheuttaa 

opetusvelvollisuuksien täyttämisen vaikeuksia kaikissa kouluissa. 

 

Yhteenveto kustannusarvioista 

Investointikustannukset 

Vaihtoehto A-3 (ei rakennusvaihtoehtoja, lukio 450 ja yläkoulu 285) tilaselvityksen mukaiset 

kustannukset suomenkielisessä opetustoimessa ovat yhteensä 1 140 000€ 

(yhdyskuntatoimen arvio 1 685 000€). 

- Vaihtoehto A-4 kustannukset 90 000€ (yhdyskuntatoimen arvio 300 000€) 

- Mäntymäen koulu kunnostaminen 1 050 000€ (investointisuunnitelma)/ Mäntymäen 

hankesuunnitelman määrärahan tarve huomioiden 1 385 000€ (yhdyskuntatoimen 

arvio) 

 

Käyttökustannusarvio 

Käyttökustannuksista henkilöstömenojen osuus on n. 70%, sisäiset menot (mm. vuokrat ja 

ruokakustannukset) n. 23%. Aineet, tarvikkeet ja muut kulut ovat n. 7%. 

 

Valtionosuus lukio 450 opiskelijaa 2 637 000€ 

Kotikuntakorvaus muutos, perusopetus 610 500€  

 

Vaihtoehto A-3 aiheuttaa huomattavia henkilöstövaikutuksia yläkoulun osalle (7-8 opettajaa 

vähennettävä). 

 



Yhtenäiskoulu, lisäselvitys 

 

Vaihtoehto A-4 (Kasavuoressa lukio 500 opiskelijaa sekä yläkoulu) 

Lukuvuonna 2016-2017 Kasavuoren koulukeskuksessa on yläkoulussa 342 oppilasta (18 

opetusryhmää) ja lukiossa 400 opiskelijaa, yhteensä 742 oppilasta. Kasavuoren 

koulukeskuksessa on meneillään olevan remontin valmistuttua yhteensä 54 opetustilaa, 

joista 39 on yleisopetustiloja ja 15 aineopetustiloja.  

Kun lukion opiskelijamäärä nostetaan 500 opiskelijaan, on kullakin vuositasolla 166-167 

opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvaa yhteensä 100 opiskelijalla, jolloin kasvu on 33-34 

opiskelijaa vuositasoittain. Opiskelijamäärän kasvusta seuraa, että lukio tarvitsee lisää 

opetustilaa ja lisäksi kirjasto on liian pieni 500 opiskelijan lukiolle.  Kasavuoren 

koulukeskukseen mahtuu n. 750 oppilasta. Lukion koon kasvattaminen 500 opiskelijaan 

aiheuttaa sen, että yläkoulun oppilasmäärä voi olla enää 228 oppilasta (12 opetusryhmää), 

kun säilytetään nykyinen ryhmäkoko 19 oppilasta. Tällöin kunkin vuosiluokan suuruus on 76 

oppilasta. Vähennystä nykyiseen tulee yhteensä 114 oppilasta. 

Perusopetus on ensisijaisesti kunnan omille oppilaille, joten oppilasmäärän vähennys 

kohdistetaan ulkopaikkakuntalaisiin. Lukuvuonna 2015-2016 Kasavuoren koulussa oli 175 

ulkopaikkakuntalaista, pääosin espoolaisia. Ulkopaikkakuntalaisten väheneminen 114 

oppilaalla, kotikuntakorvauksen määrä vähenee 1 199 500€. Kun kauniaislaisten oppilaiden 

määrä ikäluokittain kasvaa tulevina vuosina n. 70 oppilaaseen, ei Kasavuoren kouluun voida 

ottaa enää kuin muutamia ulkopaikkakuntalaisia kokonaisoppilasmäärän ollessa 228. 

Kotikuntakorvaus, jonka kunta ulkopaikkakuntalaisista perusopetuksen oppilaista saa, on 

yläkouluikäisistä (13-16v) 10 710€.  Kasavuoren koulun opetuksen yksikköhinta (2015) oli 

9 712€.  Jos Kauniainen ei ota vastaan ulkopaikkakuntalaisia yläkoulun oppilaita 

pienennetyn oppilasmäärän vuoksi, se menettää kotikuntakorvauksia enimmillään 

1 874 250€ (175 oppilasta).  

Lukion opiskelijamäärän nousu 500 opiskelijaan kasvattaa valtionosuuksia 457 221 eurolla. 

Yhtenäiskouluselvityksen liitteessä 1 on eritelty käyttökustannukset lukion osalta. Lukion 

käyttökustannusten lisäys, kun opiskelijamäärä nousee 500 opiskelijaan, on 

kokonaisuudessaan 108 000€ (henkilöstömenot 35 000€, yo-kirjoitukset ja tietohallinto sekä 

kouluruoka 73 000€).  

Yläkoulun oppilasmäärän pienentyminen 228 oppilaaseen vaikuttaa suuresti kaikkeen 

opetukseen. Erityisesti vieraiden kielten ryhmien muodostaminen sekä taito- ja taideaineiden 

opetusjärjestelyt ja valinnaisaineiden toteuttaminen vaikeutuu. Oppilasmäärän lasku 114 

oppilaalla vaikuttaa opetusryhmien vähenemiseen 2-4 ryhmää/luokkataso/oppiaine. Osassa 

oppiaineita nykyistä keskimääräistä ryhmäkokoa 19 opp./ryhmä joudutaan kasvattamaan 20 

opp./ryhmä, osassa oppiaineita taas laskemaan 12-14opp./ryhmä. Laskennallisesti 

oppilasmäärän laskeminen 33% (342 oppilaasta 228 oppilaaseen) vaikuttaa opetusryhmien 

kokonaismäärän vähenemiseen noin 39%. Opetuksen väheneminen vaikuttaa eri tavoin eri 

oppiaineisiin.  

Yläkoulun opetuksen väheneminen 39% vaikuttaa aineluokkatilojen tarpeeseen ja käyttöön 

Kasavuoren koulukeskuksessa. Siellä tarvitaan edelleen nykyinen määrä aineluokkatiloja 



kemian ja fysiikan, kuvaamataidon, musiikin, liikunnan, teknisen työn ja tekstiilityön 

opettamiseen. Näiden tilojen käyttöaste jää 228 oppilaan yläkoulussa alhaiseksi. 

Kotitaloudessa riittää todennäköisesti kuitenkin nykyisen kahden sijasta yksi opetustila. 

Aineluokkien käyttöastetta ei saada nostettua tekstiilityön, teknisen työn, musiikin ja 

kuvataiteen luokissa lukion opetuksella. Luonnontieteen opetustiloja tarvitaan kaksi lisää 

lukiolle opiskelijamäärän kasvun seurauksena. 

Vaikutuksien arviointi vuosiluokittain ja aineittain Kasavuoren koulun opetustoimintaan, jos 

yläkoulun oppilasmäärä laskee nykyisestä 342 oppilaasta 228 oppilaaseen: 

Oppi
aine 

vl7 
opetus
tunnit 

Oppilas määrä/ 
Ryhmien määrä 

vl8 
opetus
tunnit 

Oppilas määrä/ 
Ryhmien määrä 

vl9 
opetus
tunnit 

Oppilas määrä/ 
Ryhmien määrä 

Opetusta 
yhteensä 

  110 76  122 76  110 76   

AI 3 6 4 3 7 4 3 6 4 57 36 
A1 EN 2 6 3 3 5 3 3 6 3 45 24 
A1 RU 2 1 1 3 1 1 3 1 1 8 8 
A1 SA 2 1 1 3 2 1 3 1 1 11 8 
B1 RU 2 5 3 3 6 3 2 4 3 36 21 

MA 3 6 4 3 7 4 4 6 4 63 40 

BI,GE 2 6+6 4+4 2 7+7 4+4 3 6+6 4+4 90 56 

FY,KE 2 6+6 4+4 3 7+7 4+4 2 6+6 4+4 90 56 

TETI 0,4 6 4 1,6 7 4 1 6 4 19,6 12 
UE,ET 1 6+1 3+1 1 7+1 3+1 1 6+1 3+1 22 12 

HI,YH 2 6 4 2 7 4 3 7+6 4+4 46 30 

MU 2 6 4         12 8 

KU 3 6 4         18 12 
TS,TN 3 4+4 3+2         24 15 

KO 3 8 6         24 18 

LI 2 6 4 2 6 4 2 6 4 36 24 
Valinn     yht. 7   yht. 6     

VKO    2-1 10 7 2-1 6 4 29 20 

VEKA    2 1 1 2 2 1 6 4 

VKU    2 3 2 2 2 1 10 6 

VMU    2-1 2 1 2 1 1 7 5 

VTN    4-2 4 2 4-2 4 2 20 8 

VTS    4-2 3 1 4-2 1  8 2 

VTT    2 2 2 2 2 1 4 4 

VLI    1 3 3    3 3 

OPO 0,66 6 4 0,67 7 4 0,67 6 4 12,67 8 
A2 EN 2 2 1 3 3 1 3 3 1 22 8 

A2 RU 2 1 1 3 2 1 3 2 1 14 8 

B2 RA     2 2 1 2 2 1 8 4 

B2 SA    2 1 1 2 1 1 4 4 

BS VE    2 1 1 2 2 1 6 2 

xARU    1 1 1    1 1 

LO 1 6 4 1 7 4      

YHT          759,27 465 

 



Opetuksen määrän väheneminen 39% tarkoittaa 14-15 opettajan vuosittaista työmäärää. 

Opetuksen väheneminen tapahtuu kuitenkin kaikissa oppiaineissa, minkä seurauksena 

lähes kaikkien opettajien opetusvelvollisuuden täyttäminen vaatii erityisjärjestelyjä, eikä 

kaikkien opettajien opetusvelvollisuutta siitä huolimatta saada täytettyä. Kaikilla koulun 

opettajilla on virka lukuun ottamatta erityisopettajia. Koska opetusvelvollisuuden täyttäminen 

on vaikeaa erityisesti taito- ja taideaineiden opettajien tuntien osalta, ei lukion 

opetustunneilla saada asiaa korjattua. Lukion opiskelijamäärän kasvu tuottaa joitakin 

lisäryhmiä, mutta puuttuvien oppituntien määrä on kuitenkin niin suuri, ettei niitä voida 

täydentää kattavasti Kauniaisten muiden koulujen tunneilla. Mäntymäen opetuksen määrä 

on lukuvuonna 2015-2016 n. 680vvt, lukion n. 620vvt. Kasavuoren koulun opettajien muualta 

saatavien opetustuntien tarve on 21% Mäntymäen ja lukion kaikesta opetuksesta. Opetusta 

voidaan jakaa toisen koulun kanssa joitakin tunteja, mutta jo lukujärjestyksellisesti näin suuri 

määrä toisen koulun opettajien tunteja ei ole mahdollinen. Lisäksi opetusvelvollisuuksien 

täyttäminen Mäntymäellä ja lukiolla hankaloituisi tai tulisi mahdottomaksi. 

 

Yhteenveto kustannusarvioista 

Investointikustannukset 

Vaihtoehto A-4 (ei rakennusvaihtoehtoja, lukio 500 ja yläkoulu 228) tilaselvityksen mukaiset 

kustannukset suomenkielisessä opetustoimessa ovat yhteensä 1 140 000€ 

(yhdyskuntatoimen arvio 1 685 000€). 

- Vaihtoehto A-4 kustannukset 90 000€ (yhdyskuntatoimen arvio 300 000€) 

- Mäntymäen koulu kunnostaminen 1 050 000€ (investointisuunnitelma)/ Mäntymäen 

hankesuunnitelman määrärahan tarve huomioiden 1 385 000€ (yhdyskuntatoimen 

arvio) 

 

Käyttökustannusarvio 

Käyttökustannuksista henkilöstömenojen osuus on n. 70%, sisäiset menot (mm. vuokrat ja 

ruokakustannukset) n. 23%. Aineet, tarvikkeet ja muut kulut ovat n. 7%. 

 

Valtionosuus lukio 500 opiskelijaa 2 930 000€ 

Kotikuntakorvaus perusopetus - 1 874 250€  

 

Vaihtoehto A-4 aiheuttaa huomattavia henkilöstövaikutuksia yläkoulun osalle (14-15 

opettajaa vähennettävä). 
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