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Talot 80 kustannusaerät laajuus 1 075 brm2‐kokonais veroton kustannusa‐arvio
1 075 brm2‐työalue

       erä‐%        €   B1‐5‐% € / brm2‐työalue yhteensä‐%
B1 Rakennuttajan kustannukset 100 % 350 000 12 % 326 10 %
Rakennuttaminen ja valvonta 35 % 122 500 114 4 %
Suunnittelu 55 % 192 500 179 6 %
Muut 10 % 35 000 33 1 %

B2 Rakennustekniset työt 100 % 1 701 645 58 % 1 583 49 %
Siivous ja suojaus 1 % 8 758 8 0 %
Purku ja raivaus 6 % 100 000 93 3 %
Kaivu, täyttö ja louhinta 5 % 79 000 73 2 %
Aluetyöt 6 % 96 500 90 3 %
Perustukset ja alapohja 3 % 45 950 43 1 %
Pilarit 1 % 20 500 19 1 %
Palkit 1 % 18 000 17 1 %
Välipohja ja yläpohja 3 % 54 500 51 2 %
Ulkoseinät 5 % 87 500 81 3 %
Ikkunat 1 % 24 625 23 1 %
Ovet 2 % 40 000 37 1 %
Väliseinät 3 % 45 500 42 1 %
Savunpoisto 0 % 4 000 4 0 %
Vesikatto 7 % 120 000 112 3 %
Vesikaton varusteet 0 % 4 500 4 0 %
Tilojen pintarakenteet 17 % 281 837 262 8 %
Kalusteet ja varusteet 6 % 105 841 98 3 %
Hissi 3 % 51 500 48 1 %
Yhteiskustannukset 14 % 246 178 229 7 %
Urakoitsijan kate 16 % 266 957 248 8 %

B3 LVIA‐työt 100 % 383 744 13 % 357 11 %
VV‐työt 35 % 134 310 125 4 %
IV‐työt 35 % 134 310 125 4 %
Automaatio 30 % 115 123 107 3 %

B4 Sähkötyöt 100 % 194 371 7 % 181 6 %
Valaistus 35 % 68 030 63 2 %
Vahvavirta 35 % 68 030 63 2 %
Heikkovirta 30 % 58 311 54 2 %

B5 Erillishankinnat 293 000 10 % 273 8 %

Varaus lisä‐ ja muutostyöt 10 % 292 276 272 8 %
Lisävaraus suunnitelman muutoksiin 250 000 233 7 %

YHTEENSÄ VEROTON 3 465 035 3 223 100 % 0
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yhteiskustannus ja kate
Rakennustyöt kustannukset omatyö % 20 % 25 %

määrä yks selitys omatyö omatyö aliurakka aliurakka aliurakka % 10 % 10 %
     €       €       €      € yhteensä yhteiskustannus ja kate Yhteensä

Raivaus, purku ja suojaus 1 erä 100 000 100 000 10 000 10 000 120 000
Alue kaivu 2 000 m2 5 10 000 1 000 1 000 12 000
Alue täyttö 2 000 m2 15 30 000 3 000 3 000 36 000
Rakennus kaivu ympärys 40 jm 25 1 000 100 100 1 200
Rakennus kaivu sisällä 230 m2 25 5 750 575 575 6 900
Louhinta 300 m3 75 22 500 2 250 2 250 27 000
Rakennus täyttö ympärys ja salaoja 40 jm 50 50 4 000 600 700 5 300
Rakennus täyttö sisällä 230 m3 25 5 750 575 575 6 900
Asfaltti 1 000 m2 30 30 000 3 000 3 000 36 000
Sora 100 m2 25 2 500 250 250 3 000
Nurmi 100 m2 15 1 500 150 150 1 800
Kiveys 500 m2 50 25 000 2 500 2 500 30 000
Istutukset varusteet valaistus 1 erä 2 500 5 000 15 000 22 500 3 000 3 375 28 875
Sv‐viemäri  1 erä 15 000 15 000 1 500 1 500 18 000
Perustukset 8 kpl 250 150 3 200 520 620 4 340
Perustukset 40 jm 200 150 14 000 2 200 2 600 18 800
Alapohja 230 m2 75 50 28 750 4 600 5 463 38 813
Välipohja 50 m2 200 150 17 500 2 750 3 250 23 500
Huoltotaso 15 m2 100 100 3 000 450 525 3 975
Pilarit 2 bm3 750 500 2 500 400 475 3 375
Pilarit 4 500 kg 1 3 18 000 2 250 2 475 22 725
Palkit 4 500 kg 1 3 18 000 2 250 2 475 22 725
Yläpohja 200 m2 20 75 19 000 2 300 2 500 23 800
Vesikatto 200 m2 25 50 15 000 2 000 2 250 19 250
Kantavat väliseinät 50 m2 15 135 7 500 825 863 9 188
Väliseinät 200 m2 15 100 23 000 2 600 2 750 28 350
Väliseinät 200 m2 10 65 15 000 1 700 1 800 18 500
Uudet ovet 30 kpl 250 500 22 500 3 000 3 375 28 875
Uudet ovet 10 kpl 250 1 000 12 500 1 500 1 625 15 625
Ulko‐ovet 1 erä 2 500 2 500 5 000 750 875 6 625
Ulkoseinä 150 m2 50 200 37 500 4 500 4 875 46 875
Ulkoseinä 130 m2 50 300 45 500 5 200 5 525 56 225
Ulkoseinä 30 m2 50 100 4 500 600 675 5 775
Ikkunat 35 m2 25 600 21 875 2 275 2 319 26 469
Ikkunat vanhojen muutos 10 m2 25 250 2 750 300 313 3 363
Savunpoisto 1 erä 1 500 2 500 4 000 550 625 5 175
Vesikate 250 m2 15 50 16 250 2 000 2 188 20 438
Sääsuoja 1 erä 100 000 100 000 10 000 10 000 120 000
Vesikatto varusteet 250 m2 15 3 750 375 375 4 500
Vedenpoisto 1 erä 1 500 2 500 500 4 500 600 675 5 775
Hissi 1 erä 1 500 50 000 51 500 5 300 5 375 62 175

YHTEENSÄ 792 075 90 295 95 839 978 209
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Työt tiloissa tilojen kustannukset
seinä katto lattia LVI LVI sähkö sähkö työt yhteiskustannus ja kate kaikki

m2       €      €       €       € yhteensä      € yhteensä yhteensä      €      € yhteensä
K kerros Tekn. 10 25 25 25 100 1 000 50 500 2 250 300 338 2 888

Käytävä 5 25 25 50 150 750 100 500 1 750 225 250 2 225
Porras 5 25 25 50 150 750 50 250 1 500 200 225 1 925

1. kerros Ruokala 300 100 100 100 400 120 000 200 60 000 270 000 36 000 40 500 346 500
Jakelu 75 100 100 100 400 30 000 200 15 000 67 500 9 000 10 125 86 625
Keittiö 70 300 150 150 600 42 000 200 14 000 98 000 14 000 16 100 128 100
Keittiö kylmiöt 15 300 150 150 600 9 000 200 3 000 21 000 3 000 3 450 27 450
WC 6 300 150 150 600 3 600 200 1 200 8 400 1 200 1 380 10 980
WC + s 3 500 150 150 600 1 500 200 500 4 000 600 700 5 300
Sos.tila 7 100 100 100 400 2 600 200 1 300 5 850 780 878 7 508
Sähkö 2 25 25 25 100 150 50 75 338 45 51 433
Siivous 15 100 100 100 400 6 000 200 3 000 13 500 1 800 2 025 17 325
WC inva 6 300 150 150 600 3 600 200 1 200 8 400 1 200 1 380 10 980
Varasto 16 50 25 50 150 2 400 100 1 600 6 000 800 900 7 700
Ruokala 28 100 100 100 400 11 200 200 5 600 25 200 3 360 3 780 32 340
Pienryhmät 30 100 100 100 400 12 000 200 6 000 27 000 3 600 4 050 34 650
Käytävä 25 25 25 50 150 3 750 100 2 500 8 750 1 125 1 250 11 125
Porras 5 25 25 50 150 750 50 250 1 500 200 225 1 925
Sisäänkäynti 68 25 25 50 150 10 200 50 3 400 20 400 2 720 3 060 26 180

2. kerros Kirjasto 124 100 100 75 300 37 050 200 24 700 95 713 12 968 14 666 123 346
Työtila 7 100 100 75 300 1 950 200 1 300 5 038 683 772 6 492
Opett.h. 77 50 75 75 300 23 100 200 15 400 53 900 6 930 7 700 68 530
Kanslia 7 100 100 75 300 2 100 200 1 400 5 425 735 831 6 991
Varasto 3 50 25 50 150 450 100 300 1 125 150 169 1 444
Vaatteet 11 50 25 50 150 1 575 100 1 050 3 938 525 591 5 053
WC 7 300 150 150 600 4 020 200 1 340 9 380 1 340 1 541 12 261
WC 2 500 150 150 600 900 200 300 2 400 360 420 3 180
WC inva 5 300 150 150 600 3 000 200 1 000 7 000 1 000 1 150 9 150
Työtila 11 100 100 75 300 3 300 200 2 200 8 525 1 155 1 306 10 986
Käytävä 30 25 25 50 150 4 500 100 3 000 10 500 1 350 1 500 13 350
Porras 17 25 25 50 150 2 550 50 850 5 100 680 765 6 545
Vahtimestari 25 100 100 75 300 7 500 200 5 000 19 375 2 625 2 969 24 969
Pääsisäänkäynti 0 25 25 50 150 0 50 0 0 0 0 0

3. kerros IVKH 67 25 25 50 150 9 975 100 6 650 23 275 2 993 3 325 29 593
Porras ja huoltotaso 15 25 25 50 150 2 250 50 750 4 500 600 675 5 775

Korjauslisä 5 % 5 % 5 %
Yhteensä tilat 1 095 m2 281 837 383 744 194 371 846 530 114 248 129 045 1 089 822
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Muut työt tiloissa
seinä katto lattia kalusteet varusteet LVI sähkö työt yhteiskustannus ja kate kaikki

m2       €      €       €       €      €      €      € yhteensä      €      € yhteensä
Suojaus Siivous ja suojaus 1 095 m2 1 1 3 2 1 8 758 1 752 2 189 12 699

kalusteet kalusteet kalusteet kalusteet varusteet LVI sähkö työt
Kalusteet Kaikki tilat 1 095 m2 10 10 5 5 32 841 3 284 3 284 39 409

Kalusteet Ruokala kalusteet ja varus 1 erä 2 500 1 000 3 500 350 350 4 200
Kalusteet Keittiö kalusteet ja varuste 1 erä 25 000 1 000 26 000 2 600 2 600 31 200
Kalusteet Kirjasto kalusteet ja varust 1 erä 10 000 15 000 1 000 26 000 2 600 2 600 31 200
Kalusteet Opettajainhuone kalustee 1 erä 2 500 5 000 10 000 17 500 1 750 1 750 21 000
ErillishankinKeittiölaitteet 1 erä 98 000 115 000 213 000 21 300 21 300 255 600
ErillishankinTarjoilulinjasto 1 erä 55 000 25 000 80 000 8 000 8 000 96 000

Yhteensä muut työt tiloissa 407 599 41 636 42 074 491 308

Keittiölaitteet ja linjasto erittely

Pakaste 1 erä 3 000
Uuni 1 erä 25 000
Uuni 1 erä 25 000
Kuljetusvaunut 1 erä 25 000

Astianpalautus 1 erä 25 000
Esipesu 1 erä 12 500
Pesukone 1 erä 35 000
Kuivaus 1 erä 5 000

Patapesukone 1 erä 35 000

Jätevaunut 1 erä 2 500

KH elementit 60 m2 1 erä 10 000
Jäähdytys 1 erä 10 000

Tarjoilulinjasto

Kylmähaude 1 erä 15 000
Lämpöhaude 1 erä 15 000
Buffetit 1 erä 25 000
Jakelu 1 erä 25 000


