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A  KIINTEISTÖHALLINTO

A 0  YLEISTIEDOT KOHTEESTA

A 01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI

Rakennuskohde: Svenska Skolcentrum
Rakennustoimenpide: Peruskorjaus
Paikkakunta: Kauniainen
Kaupunginosa: 4
Kortteli: 47
Tontti: 6
Katuosoite: Läntinen koulupolku 3, 02700 Kauniainen

A 1  HALLINTO JA OHJAUS

A 11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO

Rakennuttaja: Kauniaisten Kaupunki 
Yhdyskuntatoimi
PL 52, Kauniaistentie 10
02701 KAUNIAINEN

Yhdyshenkilö sopimusasiat: Tomi Salminen
Rakennuttajapäällikkö

Puhelin: (09) 5056 232
Sähköposti: tomi.salminen@kauniainen.fi

Yhdyshenkilö tekniset asiat: Ilona Lehto 
Rakennuttajainsinööri

Puhelin: (09) 5056207
Sähköposti: ilona.lehto@kauniainen.fi

mailto:tommi.metsala@kauniainen.fi
mailto:ilona.lehto@kauniainen.fi
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B  RAKENNUTTAMINEN

B 0  RAKENNUTTAJAN HALLINTO

B 11 PROJEKTINJOHTO

B 111 RAKENNUTTAJAN PROJEKTINJOHTAJA 

B 112 PROJEKTINJOHTOKONSULTTI

Konsultti: Rakennuttajatoimisto, sovitaan myöhemmin
     
     

Puhelin:      
Sähköposti:      
Yhteyshenkilöt:       

B 12 Valvonta

B 121 Yleisvalvonta

B 122 Sähkö- ja tietojärjestelmien valvonta
Sähkötöiden valvontaa suorittaa:

Valvonta: Sovitaan myöhemmin
     
     

Puhelin:      
Sähköposti: 
Yhteyshenkilö:

B 17 Urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu
Sopimukset valmistelee rakennuttaja.

B 2 SUUNNITTELU

B 21 Arkkitehtisuunnittelu

Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto LPV Oy
Lastenkodinkuja 2
00180 Helsinki

Puhelin: 09-68 77 5220
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lpv.fi
Yhteyshenkilö: Arto Aho, 050 421 5190

B 22 Rakennesuunnittelu

Suunnittelu: Sovitaan tarpeen mukaan
     



5

     
Puhelin:      
Sähköposti:      
Yhteyshenkilö:      

B 23 LVI-suunnittelu

Suunnittelu: Granlund Oy
PL 59, Malminkaari 21
00701  HELSINKI

Puhelin: 010 7592 000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhteyshenkilöt: Jari Palander     

B 24 Sähkösuunnittelu

Suunnittelu: Granlund Oy
PL 59, Malminkaari 21
00701  HELSINKI

Puhelin: 010 7592 000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhteyshenkilöt: Pekka Oinonen

B 25 Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu

Suunnittelu: Granlund Oy
PL 59, Malminkaari 21
00701  HELSINKI

Puhelin: 010 7592 000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Antti Haapakoski

B 26 AV-suunnittelu

Suunnittelu: Studiotec Oy
Kuusiniemi 2
02710 ESPOO

Puhelin: 0207512324
Sähköposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi
Yhdyshenkilö: Aaro Suopelto

B 29 Kopiointi ja ATK
Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu tietokoneavusteisesti käyttäen 
AutoCAD- ja Windows Office -ohjelmistoja.

B 3  VIRANOMAISTOIMET
Kohteessa tehdään kaikki lakien ja määräysten edellyttämät 
viranomaistarkastukset. Tarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirjat, 
jotka luovutetaan rakennuttajalle. Virallisia tarkastuksia ovat mm 
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kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset, SFS 6000 mukaiset 
mittaukset jne.

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehdään kolmannen osapuolen 
varmennustarkastus, jossa tulee käyttää valtuutettua tarkastuslaitosta 
tai valtuutettua tarkastajaa. Varmennustarkastus tehdään sekä 
sähköjärjestelmille että paloilmoittimelle.

Kaikki viralliset tarkastukset tilataan kohteen rakennusaikatauluun 
nähden riittävän ajoissa. Kaikkia tarkastuksia varten asetetaan 
käytettäväksi tarvittavat työkalut, mittarit ja apuhenkilöstö.

B 31 Rakentamisen viranomaisvalvonta
Paloviranomainen

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
PL 47 (Palomiehentie 1)
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. (09) 8162 8699
etunimi.sukunimi@espoo.fi

B 32 Sähkölaitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvonta
Sähkölaitteiden ja – laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa 
valtuutettu tarkastuslaitos tai tarkastaja.

B 33 Muiden laitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvonta
Paloilmoittimen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos 
tai tarkastaja.

B 4 LIITTYMINEN JAKELUVERKKOON
Rakennus on liitetty paikallisen jakeluverkon haltijan jakeluverkkoon, 
eikä liittymään tehdä muutoksia.
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C TOTEUTUSTA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

C 0 YLEISET TOTEUTUSOHJEET
Tämä sähkötöiden rakennustapaselostus käsittelee Svenska Skolcentrumin liikunta- 
ja kuntosalin sähköjärjestelmiä ja niihin tehtäviä muutostöitä.

Yleiset tiedot rakennuskohteesta, käytettävä urakkamuoto, rakennusaika, 
indeksisidonnaisuus, maksuerät ja vakuudet esitetään kaupallisissa asiakirjoissa. 

C 01 URAKAN LAAJUUS
Työ edellytetään tehtävän ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa ja hyvää 
asennustapaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna 
erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden 
suorituksista kuin omistaan. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia 
lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja 
sopimusasiakirjoja.

C 011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta
Urakkaan kuuluu kaikkien tässä asiakirjassa ja piirustuksissa mainittujen 
sähkölaitteiden, -johtojen, -kojeiden ja -järjestelmien hankinta ja asennus täyteen 
käyttökuntoon, ellei urakkaa ole varsinaiset urakkarajat määrittävällä asiakirjalla 
erikseen rajoitettu.

C 012 Suoritusvelvollisuudet nykyisten asennusten osalta
Nykyisiin asennuksiin liittyvät muutos- ja korjaustyöt on selostettu kyseisen 
järjestelmän kohdalla.

C 013 Lisä- ja muutostyöt
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimat muutokset, jos ne 
eivät olennaisesti muuta urakoitsijan aikaansaatavaa työn tulosta toisen luonteiseksi, 
siitä riippumatta, onko kysymyksessä suorituksen täydentäminen, lieventäminen tai 
sen muuttaminen muulla tavalla.

C 02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS
Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98:n 13§ kohdan 1A 
mukainen. Sähkösuunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98:n 13§ kohdan 
1B mukainen.

Sähkötöiden rakennustapaselostuksen liitteenä olevien piirustusten 
pätevyysjärjestys:
 sähkötöiden rakennustapaselostus
 määrälasketut kaaviot ja taulukot
 muut kaaviot
 asema- ja tasopiirustukset
 piirustuksissa olevat luettelot
 muissa tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoista ilmenevät tiedot
 muiden suunnittelualojen sopimusasiakirjoissa ilmenevät tiedot

Ristiriitaisuuksista on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle välittömästi 
niitä havaittuaan.
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C 03  VALVONTA JA TARKASTUKSET
Vastaanottotarkastus ks. kohta C 04 Vastaanotto.

C 031 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset
Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, 
kojeet, asennusmateriaalit ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista.

Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja.

Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytää urakoitsija kirjallisesti laite- ja 
asennustapatarkastusta.

Laite- ja asennustapatarkastuksissa todetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus 
sekä työn laatu. Työn tulosta verrataan sovittuun suunnitelmaan.

Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jäävät laitteet on urakoitsijan esitettävä 
rakennuttajan edustajan tarkastettavaksi ennen peittämistyön aloittamista.

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot 
laitteiden huoltoa ja tarkastusta varten. 

C 032 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset
Urakoitsijan tulee suorittaa oman työn laadunvarmistus itselle 
luovuttamistarkastuksessa ennen toimintakokeita ja käyttöönottotarkastusta.

Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi laadunvarmistusohjelma, 
jolla varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus.

Käyttöönottotarkastus
Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee suorittaa sähkölaitteistolle määräysten 
mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia 
tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittaja allekirjoituksellaan varmentaa. 
Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

Tarkastusmittaukset ja koestukset
Tarkastusmittaukset ja koestukset on esitetty asiakirjassa ”asennusohjeet, koestukset 
ja merkinnät. 

C 04  VASTAANOTTO
Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, että kohdassa 
C 03 määritellyt tarkastukset on tehty ja kohde on luovutuskunnossa. 
Vastaanottomenettelyä on käsitelty myös tarjouspyyntöasiakirjoissa.

C 05  DOKUMENTOINTI JA OHJEISTUS
Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja 
kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin 
kuuluvat.

C 051 Suunnitelmapiirustukset
Sähkötöiden rakennustapaselostus ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. 
Mikäli näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan 
perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä.

C 052 Asennuspiirustusten laadinta 
Asennuspiirustukset laatii urakoitsija.
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Asennuspiirustukset tulee laatia suunnittelussa käytetyillä sovellusohjelmilla ja 
versioilla.

C 053 Luovutusdokumentit ja ohjeistus
Työmaan piirustuskäytäntö:
Luovutuspiirustukset laatii sähkösuunnittelija. Urakoitsija kokoaa työn aikana eri 
vaiheissa tehdyistä muutoksista yhden koontipiirustussarjan (ts. punakynällä korjatut 
asennuspiirustusten kopiot). Urakoitsija luovuttaa sähkösuunnittelijalle yhden 
yhtenäisen sarjan em. tarkepiirustuksia luovutuspiirustusten laadintaa varten. 
Urakoitsijan on merkittävä tarketiedot jokaiseen piirustukseen, joissa ko. tarketiedot 
esiintyvät, jotta sähkösuunnittelija voi laatia luovutuspiirustukset suoraan 
tarkepiirustussarjan merkintöjen perusteella. Piirustukset, joihin ei ole tehty muutoksia 
asennustyön aikana, tulee sisältyä em. sarjaan ja niissä tulee olla urakoitsijan 
tarkastusmerkintä.

Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista.

Käyttö- ja loppupiirustusten puhtaaksi piirtämisestä niiden kopioinnista vastaa tilaaja.

Asennustyöstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelon.

Luovutuspiirustuksiin liitetään tarkastuksien ja jäljempänä mainittujen koestuksien ja 
mittausten pöytäkirjat.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisiä. Ohjeissa on esitettävä erikseen 
huoltoon ja normaaliin käyttöön liittyvät asiat.

Luovutuspiirustusten kopiointikustannukset ja jakelu kiinteistöön kuuluu urakkaan.

Hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia toimitetaan
Luovutuspiirustustiedostot:
- CD-ROM -levykkeelle kopioidut piirustukset ja muut sähköisessä muodossa 

olevat dokumentit rakennuttajalle. 

CD-ROM -levyinä tulee käyttää tunnettujen valmistajien tuotteita. 
Toimitettavat CD-ROM -levyt tulee tarkastaa virustentarkastusohjelmalla 
ennen rakennuttajalle toimittamista.

CD-ROM -tarraan tulee merkitä:
- kohteen nimi
- levyn järjestysnumero
- tiedostojen viimeinen luontipäivä
- tiedostojen tekijä

Luovutuspiirustusten paperikopioita mapitettuina A4-mappeihin:
- 2 sarjaa rakennuttajalle
- jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaisesti
- 1 sarja pääkeskukseen
- 1 sarja suunnittelijalle

Käyttö- ja huolto-ohjeet:
Luovutusasiakirjojen yhteydessä tulee toimittaa 3 sarjaa järjestelmä- ja laitekohtaisia 
käyttö- ja huolto-ohjeita kaikista toimitettavista järjestelmistä.

C 056 Käytönopastus
Käytönopastuksessa käydään läpi kaikki järjestelmien normaaliin käyttöön liittyvät 
toiminnot riittävällä laajuudella.

Urakoitsijan tulee antaa käytönopastusta seuraavasti:
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Valaistuksen ohjausjärjestelmä
Toteutus:

Käytönopastuksessa käydään läpi kaikki järjestelmän käyttöön liittyvät 
toiminnot, opetellaan valaistustilanteiden muutokset, niin että käyttäjä 
pystyy omatoimisesti suoriutumaan kaikista käytön ja käyttötapojen 
vaatimista muutoksista.

Kesto:

Opastus annetaan kahtena erillisenä jaksona, ennen vastaanottoa n. 
4,0 h, ja 1. takuuvuoden päättyessä n. 2,0 h.

Paloilmoitinjärjestelmä
Toteutus:

Henkilökunnalle tulee antaa riittävä käytönopastus. Paloilmoittimen 
hoitajalle ja kiinteistövalvomon henkilökunnalle annetaan perusteellinen 
paloilmoitin- ja grafiikkajärjestelmän koulutus. 

Käytönopastuksessa käydään läpi kaikki järjestelmän normaaliin 
käyttöön liittyvät toiminnot, opetellaan kuukausikokeilun tekeminen sekä 
osoitteiden irti- ja päällekytkeminen.

Savunpoisto- ja tuuletusjärjestelmä
Toteutus:

Käytönopastus suoritetaan perusteellisesti käymällä erikseen läpi 
jokainen järjestelmän toiminto.

Kesto:

Opastus annetaan kahtena erillisenä jaksona, ennen vastaanottoa n. 
8,0 h, vastaanoton jälkeen n. 4,0 h ja 1. takuuvuoden päättyessä n. 4,0 
h.

Muut asennukset ja järjestelmät
Toteutus:

Käytönopastus suoritetaan käymällä erikseen läpi järjestelmät ja niiden 
toiminta sekä laitesijoitukset.

Kesto:

Opastus annetaan kahtena erillisenä jaksona, ennen vastaanottoa n. 
4,0 h ja vastaanoton jälkeen n. 4,0 h.

C 057 Takuuajan korjaukset ja huolto
Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevät urakkaohjelmasta. (Mikäli muita velvoitteita 
ei ole, takuuajan pituus on 2 vuotta ja takuuehdot YSE 1998:n mukaiset.)

YSE 1998:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan kaikki 
takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. 

Takuuaikana urakkaan sisältyvät takuuehtojen mukaisten korjausten lisäksi kohdassa 
"Takuuajan huolto" luetellut huoltotoimenpiteet.

Kaikki takuuaikana suoritettaviin korjaus- ja huoltotöihin liittyvät kustannukset, kuten 
matka- ja lähetyskulut, sisältyvät urakkaan.

Viimeinen huoltokäynti on suoritettava aikaisintaan 1½ kuukautta ennen takuuajan 
päättymistä.
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Huoltotöissä tarvittavat tarvikkeet yms. kuuluvat urakkaan.

Tehdyt takuuajan toimenpiteet dokumentoidaan. Takuuajan huolloista esitetään 
tehdyt toimenpiteet, toteutusajankohta, tekijä, muut tehdyt toimenpiteet ja havainnot. 
Toimenpideraportti tai kopio liitetään huoltokirjakansioon.

C 06 YLEISET ASENNUSOHJEET
Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassaolevien määräysten ja 
direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, 
joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. 

C 07 YLEISIÄ SÄHKÖTEKNISIÄ TIETOJA
Asennukset on tehtävä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. 
Sähköasennuksissa noudatetaan SFS käsikirja 600 määräyksiä.

Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisten 
ohjeiden laatuvaatimusten ja velvoitteiden määrittelykohdassa.

W PURKUTYÖT JA TOTEUTUS

W01 Yleistä
Nykyiset ja purettavat asennukset on esitetty tässä asiakirjassa sekä erillisissä 
purkupiirustuksissa. Urakoitsijan on paikanpäällä tutustuttava purkutöihin ennen 
tarjouksen antamista.

Purkutöissä on huomioitava, että urakka-alueella saattaa olla ulkopuolisia tiloja ja 
järjestelmiä palvelevia sähkö- ja heikkovirtajärjestelmien asennuksia, joissa ei saa 
esiintyä hallitsemattomia katkoja. Kaikista jännitekatkoista täytyy sopia kirjallisesti 
rakennuttajan kanssa riittävän ajoissa, jotta tilapäisjärjestelyille ja tiedottamiselle jää 
riittävästi aikaa.

Purettavat asennukset puretaan koko asennuksen osalta, kaapeloinnit puretaan 
lähimpään jakorasiaan tai syöttöpisteeseen saakka riippuen siitä, jääkö asennusosia 
vielä käyttöön. 

Purkutöissä on huomioitava, että urakka -alueen ulkopuoliset alueet säilyvät täydessä 
käyttökunnossa myös purkutöiden jälkeen. 

Kaikki purettavat asennukset ovat rakennuttajan omaisuutta. Ennen purkutöiden 
aloitusta pidetään erillispalaveri, jossa sovitaan mitä asennuksia varastoidaan 
rakennuttajan osoittamaan varastoon mitkä puretut asennukset voidaan hävittää.

W02 Sähkönjakelu
Uudet asennukset liitetään alueen nykyiseen ryhmäkeskukseen. Uudet asennukset ja 
purettavat asennukset on merkitty keskuskaavioihin.

W03 Maadoitus- ja potentiaalin tasaus
Mahdolliset uudet kaapeloinnit liitetään nykyisiin potentiaalintasauskiskoihin.

W04 Johtotiet
Nykyisiä johtoteitä käytetään hyväksi niiltä osin kuin sen on mahdollista. Tiloihin 
asennetaan uusia kaapelihyllyjä ym. johtoteitä piirustusten mukaisesti.

Alakaton yläpuolisina kaapelihyllyinä käytetään tikashyllyjä ja näkyvillä osilla 
käytetään valkoisia levyhyllyjä. Johtokanavina käytetään valkoiseksi maalattuja 
alumiinisia tehdasvalmisteisia kanavia. Pinta-asennuksia tehtäessä käytetään 
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muovisia, valkoisia asennuslistoja. Asennuslistojen tulee olla ruuvikiinnitteisiä, 
liimakiinnitteisiä listoja ei hyväksytä.

W05 Valaistus, pistorasiat, pimennysverhot, paljeovet ym. laitteet sekä 
ryhmäjohdot ja valaistusohjaukset
Muutosalueen valaisimet uusitaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. 

Valaisimien tyypit on esitetty valaisinkuvastossa. Mikäli urakoitsija haluaa vaihtaa 
valaisintyyppejä, täytyy niiden vastaavuus esimerkkityyppeihin esittää kirjallisesti 
valvojalle ja rakennuttajalle ennen tilausta.

Alakattoihin asennettavien valaisinten tarkat paikat on varmistettava arkkitehdin 
alakattopiirustuksista.

Katonrajassa olevat pimennysverhot sekä liikuntasalin paljeovet uusitaan. 
Suunnitelmapiirustuksissa on näiden järjestelmien kaapelointi esitetty vain laskentaa 
varten. Urakoitsijan tulee laatia järjestelmän asennuspiirustukset toimitettavien 
laitteiden mukaiselle järjestelmälle suunniteltuna. Laitteiden tiedot ja palvelualueet 
tulee urakoitsijan selvittää muilta urakoitsijoilta ja arkkitehdiltä.

Liikuntasalissa on nykyisin DALI-ohjauspainikkeet valaistukselle, paljeoville ja 
verhomoottoreille. Painikkeet kaapelointeineen säilyvät ennallaan ja järjestelmään 
tehdään muutoksia ja lisäyksiä piirustuksien mukaisesti. Järjestelmä ohjelmoidaan 
uudelleen käyttäjien toiveiden mukaisesti.
DALI-järjestelmän uudelleen ohjelmointi kuuluu urakkaan.

Purettavat ja uudet asennettavat pistorasiat on esitetty tasopiirustuksissa. Mikäli 
urakka-alueella havaitaan rikkoontuneita rasioita, ne uusitaan.

Kaikki pistorasiat ja telerasiat merkitään erillisen ohjeen mukaisesti.

W06 TIEDONSIIRTOKAAPELOINTI
Tilojen uudet tiedonsiirtopisteet liitetään nykyiseen jakamoon. 

Saneerattavalle osalle asennetaan uusia nopeaan tiedonsiirtoon soveltuvia (luokka 
E/cat.6) yleiskaapelointipisteitä ATK- ja puhelinyhteyksiä varten. 

Hankittava kaapelointi tulee olla standardin SFS-EN 50173-1 (Tietotekniikka, 
yleiskaapelointijärjestelmät) mukainen, eli suojaamatonta (UTP) tyyppiä. 
Mitoitustaajuuden kaapeloinnille on oltava kuitenkin vähintään 300 MHz koko 
kanavan osalta.

Liitäntärasiat ovat luokka E/kategoria 6:n mukaisia RJ-45 -liittimin ja pölysuojin 
varustettuja.

Asennuksessa on noudatettava kaapelointijärjestelmän valmistajan ohjeita.

Asennusten yhteydessä mitataan kaapeleiden todelliset pituudet ja kirjataan ne. 
Kytkentäkorttiin merkitään rasiatunnus, osoitetunnus ja johdon pituus.

Kaikki tiedonsiirtopistorasiat merkitään erillisen ohjeen mukaisesti.

Jakotelineen liittimet merkitään huonepistorasioita vastaavasti.

Tiedonsiirron jakamoon sijoitetaan puhelin- ja tiedonsiirtoverkkojen loppudokumentit.

Urakkaan kuuluu koko kiinteä kaapelointi jakamoilta rasioille saakka täyteen 
toimintakuntoon asennettuna, koestettuna ja dokumentoituna.

Tiedonsiirtoverkot tehdään piirustuksissa esitettyjä erityisohjeita ja vaatimuksia 
noudattaen.

Missä tiedonsiirtokaapeleille on varattu omat johtotiet, tulee kaapelit asentaa niille. 
Yhteisillä kaapelihyllyosuuksilla sijoitetaan tiedonsiirtokaapelit mahdollisimman kauas 
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vahvavirtajohdoista sekä johtokanavissa omiin tiloihinsa. Kytkentätyöt saa suorittaa 
vain ammattitaitoinen teleasentaja, joka hallitsee tiedonsiirtoverkon asennuksen.

Ristikytkentätelineessä kaapeliliittimet eivät saa olla galvaanisessa yhteydessä 
toisiinsa mikäli liittimien runko on kytketty suojajohtimeen tai vaippaan.

Kaapelit kuoritaan ja kytketään luokka E/kategoria 6 vaatimusten mukaisesti. 
Johtimien parikierto on säilytettävä liittimien kytkentäpintaan saakka.

Kytkentäkeskuksessa kaapelit tulee sitoa siisteiksi nipuiksi laitekaapin sivulle siten, 
että kääntyvät ristikytkentäpaneelit ovat myöhemmin avattavissa.

Kiinteät kaapelit merkitään jakotelineen päästä kaapeliin kiinnitettävällä luotettavalla 
tavalla. 

Tiedonsiirtoverkon valmistuttua, ennen sen luovutusta tehdään mittaukset standardin 
SFS-EN 50346 (Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Asennetun kaapelin 
testaus) mukaan. 

Kaikista mittauksista tehdään mittauspöytäkirja, josta selviää mittauksen tulokset, sen 
suorittaja ja ajankohta.

Mittauspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa.

W07 Turvavalaistusjärjestelmä
Nykyiset turvavalaistuskeskukset (3kpl) sijaitsevat kellarikerroksessa, 
pääkeskustilassa. Järjestelmän käyttöjännitteet ovat 230V (TVK1 ja TVK2) ja 24V 
(TVK3).

Kuntosalin uudet ovimerkki- ja turvavalaisimet liitetään nykyisiin ryhmiin piirustusten 
mukaisesti.

Liikuntasalin ovimerkkivalaisimet ovat nykyisiä ja liikuntasaliin lisätään uudet 
turvavalaisimet jotka liitetään nykyisiin ryhmiin.

Uusien valaisinten tyypit on esitetty valaisinluettelossa.

Turvavalaistuskaapelointeina käytetään palonkestäviä kaapeleita joiden johtimien 
poikkipinnat ovat vähintään 2,5m². Kaapeloinnit kiinnitetään palonkestävästi muiden 
asennusten yläpuolelle.

Järjestelmän laitteet ja kaapeloinnit merkitään erillisen ohjeen mukaisesti.

W08 Paloilmoitusjärjestelmä
Urakka-alueiden paloilmoitin järjestelmä on uusittu 2010. Se on täysin kattava ja 
toimintakuntoinen eikä siihen tehdä tässä urakassa lisäyksiä. Nykyiset ilmaisimet 
irrotetaan urakan ajaksi ja kannat suojataan urakan ajaksi. Järjestelmän toiminta 
testataan korjaustöiden jälkeen.

Kohteen nykyinen paloilmoitinkeskus sijaitsee pääsisäänkäynnin tuulikaapissa.

W09 Tuuletusjärjestelmä
Liikuntasalin yläosaan asennetaan rakennusurakoitsijan toimesta sähkökäyttöisiä 
tuuletusikkunoita. Tuuletusikkunoiden, ohjauskeskuksien ja ohjauspainikkeiden 
kaapelointi ja kytkentä kuuluu sähköurakkaan. Ikkunoiden, ohjauskeskuksien ja 
painikkeiden paikat on esitetty tasopiirustuksissa.

Tuuletusikkunat avauslaitteineen hankkii ja asentaa rakennusurakoitsija (RU). 
Ohjauskeskukset ja kaapeloinnit kytkentöineen ja käyttöönottoineen kuuluvat 
urakkaan.

Suunnitelmapiirustuksissa on tuuletusjärjestelmän kaapelointi esitetty vain laskentaa 
varten. Urakoitsijan tulee laatia järjestelmän asennuspiirustukset toimitettavien 
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laitteiden mukaiselle järjestelmälle suunniteltuna. Laitteiden tiedot ja palvelualueet 
tulee urakoitsijan selvittää muilta urakoitsijoilta.

  W10 Kulunvalvonta- ja rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmä
Kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmiin ei tehdä muutoksia. 
Purkutöissä on huomioitava, että järjestelmä säilyy käyttökuntoisena. Mikäli laitteita 
tai kaapelointeja joudutaan purkamaan jonkin muun työvaiheen takia (esim. maalaus) 
asennukset palautetaan ennalleen ja toimintakunto testataan.

W11 Kuulutusjärjestelmä
Nykyinen kuulutusjärjestelmä on kattava eikä siihen tarvitse tehdä muita muutoksia 
kuin se että järjestelmä liitetään uuteen esitysäänentoistojärjestelmään pakkohjausta 
varten. 
Nykyisen järjestelmän toimintakunto testataan urakan aikana ja mahdolliset 
rikkinäiset kaiuttimet uusitaan erikseen sovittava toimintatavan mukaisesti.

W12 Ääni- ja näyttämölaitteet
Nykyiset ääni- ja näyttämölaitteet uusitaan erillisen suunnitelman mukaisesti. 
Erillisessä suunnitelmassa on esitetty myös sähköurakkaan kuuluvat kaapeloinnit. 

Järjestelmän laitetelineet (ääni- ja valoräkit) kuuluvat sähköurakkaan.
Järjestelmän muut laitetoimitukset ja laiteasennukset on tilaajan erillishankinta.

Liikuntasaliin asennetaan induktiosilmukka kaapelointi lattiaan arkkitehdin 
määritysten mukaisesti. Järjestelmän vahvistin laitteet ovat tilaajan erillishankinta, 
silmukkakaapelointi kuuluu sähköurakkaan.

W13 Automaatiojärjestelmä
Kiinteistön automatiikkajärjestelmään liittyvät kaapeloinnit kuuluvat sähköurakkaan.

Kaapeloinnit on esitetty erillisissä automaation säätökaavioissa.


