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SUUNNITTELIJAT JA MUUT ASIANTUNTIJAT RAKENNUTTAJA
Kauniaisten kaupunki / Yhdyskuntatoimi 

Tomi Salminen, Rakennuttajapäällikkö
tomi.salminen@kauniainen.fi
050 411 5905

Ilona Lehto, Rakennuttajainsinööri
ilona.lehto@kauniainen.fi
050 594 2359

KOHDE 
Kauniaisten Nuorisotalo 
Läntinen koulupolku 2  
02700 Kauniainen

Kiinteistötunnus    235-4-47-6

Kerrosala 1440m²
Tilavuus  n. 4000m³ 
Kerrosluku 3

Rakennuskohde on suojeltu asemakaavalla merkinnällä 
sr. Suojeltava rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin 
nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä 
siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka 
turmelevat julkisivujen ja vesikattojen rakennustaiteellista 
tai historiallista arvoa. 
Rakennuksen paloluokka on P2. Rakennuksesta ja 
korjaussuunnitelmasta on laadittu erillinen palotekninen 
lausunto. 
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Petteri Ketola
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Pääsuunnittelija 
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Maiju Lehtimäki
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Jyry Friström
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YLEISTÄ 
Korjaustyöt tehdään tämän työselostuksen ohjeiden 
mukaan. 

Kaikki vanhat rakenteet eivät ole yksiselitteisesti tiedossa, 
joten urakoitsijan on ilmoitettava välittömästi rakennutta-
jalle, arkkitehdille ja rakennesuunnittelijalle havaitsemis-
taan poikkeamista tässä selostettuihin rakenteisiin. 

Kaikista epäselvyyksistä ja muutosehdotuksista on oltava 
yhteydessä arkkitehtiin, rakennesuunnittelijaan ja tilaajaan 
ennen toteutusta, jotta ohjeistusta voidaan tarpeen mu-
kaan tarkistaa. 

Mikäli urakoitsija haluaa vaihtaa tuotenimellä mainitun 
tuotteen, on tuote hyväksytettävä etukäteen arkkitehdilla 
ja rakennuttajalla.

Kaikessa rakentamistyössä noudatetaan näiden suunnitel-
mien lisäksi yleisesti hyväksi todettuja ja hyvän rakennusta-
van mukaisia ratkaisuja. 

Lisäksi luotettavia ja havainnollisesti esitettyjä korjausoh-
jeita on esitetty Museoviraston korjauskortistossa, joka on 
ladattavissa veloituksetta Museoviraston internetsivuilta. 

Vanhan kiinteistön ollessa kyseessä, kaikki mitat ja korot 
ovat viitteellisiä, ja ne on tarkistettava paikalla.

Työssä noudatetaan:

Maankäyttö- ja rakennuslakia, sekä sen perusteella annettu-
ja Valtioneuvoston asetuksia soveltuvin osin.

RunkoRYL 2010.

Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa soveltuvin osin.

Eurokoodia EN 1995-1-1 soveltuvin osin.

Voimassa olevia standardeja, normeja, määräyksiä ja 
ohjeita soveltuvin osin.

Työturvallisuusmääräyksiä erityisesti vaaralliset olosuh-
teet huomioiden.

NYKYTILANNE
Rakennuksessa on jo toteutettu erillisenä purku-urakkana 
vuonna 2019 pintapurku,  jonka aikana rakennuksesta 
on purettu kevyet pintarakenteet kantavien rakenteiden 
päältä sekä välipohjien orgaaniset eristeet.

RAKENNUSHISTORIA
Saatsi Arkkitehdit ovat laatineet kohteesta suppean 
rakennushistoriallisen selvityksen, joka on luettavissa 
oheisen linkin takaa: https://www.saatsi.fi/selvitykset/
rhs-grankulla-samskola/

TERVEYDELLE HAITALLISET AINEET

HAVAITUT HAITTA-AINEET

Rakennukseen on aiemmin suoritettu asbesti- ja hait-

ta-ainekartoitukset (Haitta-ainetutkimus, Sisäilmakeskus, 
18.5.2017 sekä Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, Contro Oy, 
21.2.2020). Vuonna 2017 tehdyn haitta-ainetutkimuksen 
jälkeen rakennuksessa on purettu suuri määrä pinta-
rakenteita, jonka vuoksi vuonna 2020 suoritettiin uusi 
kartoitus, jossa haitta-aineita on selvitetty tarkemmin 
myös pintojen alta.

Haitta-aineiden sijainnit valokuvineen on esitetty tarkem-
min kyseisissä tutkimusraporteissa. Yhteenveto selvitys-
ten perusteella rakennuksessa on yhä jäljellä olevista 
haitta-aineita:

ASBESTI

• Tilan 022 kattopinnan sementtilevy (puretaan)

• Tilan 115 ulkoseinän alajuoksun ja sokkelin välinen 
bitumikermi (ei pureta)

• Tilan 120 (laajennusosa) sokkelipintojen bitumisivelyt 
(puretaan)

• Tilojen 119 ja 120 seinärakenteen bitumikermi (pure-
taan)

• Tilojen 204 ja 205 kattorakenteen bitumikermijäämät 
(puretaan)

Lisäksi asbestia saattaa esiintyä seuraavissa rakenteiden 
sisällä piilossa olevissa materiaaleissa/ rakenteissa:

• Vanhat käytöstä poistetut lämmitysputket

• Vanhat sementtikuitulevyt

• Vanhat bitumiemulsiot ja bitumikermit
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PAH-YHDISTEET

• Tilan 101 ulkoseinän bitumikermi + musta sively 
(puretaan)

• Tilojen 103 ja 109 välipohjan yläpinnan musta sively 
(puretaan)

• Tilojen 105 ja 119 välipohjan ja ulkoseinän tervapaperit 
(puretaan)

• Tilojen 109 ja 119 julkisivu-/ ulkoseinärakenteen terva-
paperi (puretaan)

• Tilojen 115, 201 ja 206 ulkoseinien tervapaperit (pure-
taan)

• Tilan 118 lattian musta materiaali (puretaan)

• Tilan 119 ikkunarakenteen bitumikermi (puretaan)

• Tilan 119 seinärakenteen bitumikermi (puretaan)

• Tilan 120 seinän/ sokkelin tumma korkkieriste (pure-
taan)

• Tilan 201 lautalattian kylläste (puretaan)

• Tilan 215 ikkunan tilkevälin pellavarive (puretaan)

• Tilan 219 kattorakenteen tervapaperi (puretaan)

• Tilan 220 väliseinän tervapaperi (puretaan)

Lisäksi vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä määriä 
PAH-yhdisteitä saattaa esiintyä seuraavissa tutkimatto-
missa tai rakenteiden sisällä piilossa olevissa materiaa-
leissa/ rakenteissa:

• Kellarikerroksen seinärakenteiden kreosoottipikikap-
paleet

• Kellarikerroksen oviaukkojen seinärakenteiden kylläs-
tetyt puut

• Kaikki tutkimattomat tervapaperit ja -pahvit

• Kaikki tutkimattomat lautalattioiden kyllästeet

• Muut mahdollisesti rakenteiden sisällä olevat bitumisi-
velyt tai -kermit

RASKASMETALLIT

• Tilan 003 ruskea ja vihertävä betonilattiamaali (pure-
taan)

Lisäksi raskasmetalleja saattaa esiintyä seuraavissa 
tutkimattomissa tai rakenteiden sisällä piilossa olevissa 
materiaaleissa/ rakenteissa:

• Vesikaton maali

LYIJY- JA PCB-YHDISTEET

Ei havaittu tutkimuksissa, mutta esimerkiksi vanhojen 
valurautaviemäreiden muhviliitokset sisältävät tavallisesti 
lyijyä.

HAITTA-AINEIDEN PURKUTYÖT
Em. haitta-aineiden purkutyöt kuuluvat urakkaan siinä 
laajuudessa kuin kyseisiä rakenteita on suunnitelmissa 
määritetty purettavaksi. Purku-urakan yhteydessä tulee 
myös varautua mahdollisten uusien haitta-aineiden 
löytymiseen rakenteiden purkutyön edetessä. Mikäli 
purku-urakoitsija havaitsee asbestia sisältäviä muita 
materiaaleja tai tiloja, joista asbesti täytyy poistaa tai 
muuten käsitellä, asiasta tulee ilmoittaa tilaajalle. 

Purkutyössä tulee käyttää tarpeenmukaisia hengitys-
suojaimia aina, jos on olemassa mahdollisuus altistua, 
pölylle, mikrobeille tai muille terveydelle vaarallisille 
aineille. Urakoitsija on vastuussa siitä, että työntekijöillä 
on kuhunkin työvaiheeseen soveltuva suojaus. Korja-
ustyössä on noudatettava soveltuvin osin ohjekortteja 
Ratu 82-0384 (Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet 
- käsittely ja suojaus) sekä 82-0383 (Kosteus- ja mikrobi-
vaurioituneiden rakenteiden purku). Urakoitsija vastaa, 
että työntekijöiden terveyteen liittyvät tarkastukset ja 
ilmoitukset tehdään työsuojelupiirin ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi haitta-aineiden purkutöissä noudatetaan hait-
ta-ainekartoituksissa esitettyjen ohjeiden lisäksi seuraa-
via ohjeita ja määräyksiä soveltuvilta osin.

ASBESTI

Asbestipurkutyötä saa tehdä vain työsuojeluviranomai-
sen valtuuttama työnantaja. Mikäli purkutöiden yhtey-
dessä löydetään asbestia, urakoitsijan on toimitettava 
työsuunnitelmat työsuojeluviranomaiselle vähintään 
seitsemän vuorokautta ennen töiden aloitusta. Näistä 
toimitetaan myös jäljennös tilaajalle. Työsuojelupiiristä 
saa purkutyötä varten ohjeita ja sovellutusneuvoja. Pur-
ku-urakoitsijan on pyydettävä niitä oma-aloitteisesti.

Purkutyössä on noudatettava valtioneuvoston päätöksiä 
ja asetuksia nro VNp1380/94, VNa 205/2009, VNp 231/90 
RT TM/TSH-20911 sekä Ratu-ohjekortteja TT 9.3 ”Asbes-
tipurkutyöt”, Ratu 82-0347 ”Asbestia sisältävien rakentei-
den purku” se-kä Ratu TT 9.4 ”Asbestipurkutyömenetel-
mät”. Asbestijätteen käsittely tapahtuu Jätelain 646-666 
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BITUMIA JA KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVÄT RAKENNUSOSAT

PAH-yhdisteiden purkutyössä noudatettava soveltuvin 
osin ohjekortteja Ratu 82–0381 ”Kivihiiltä sisältävien 
rakenteiden purku” sekä Ratu 82–0382 ”PCB:tä ja lyijyä 
sisältä-vien rakenteiden purku”. Lisäksi noudatetaan 
paikallisen työsuojelupiirin ja ympäristö-viranomaisen 
ohjeita.

Kivihiilipiki on karsinogeeninen aine, joka ei saa päästä 
ihon kanssa kosketuksiin. PAH- purkutöissä tulee käyttää 
käsineitä. Hengityssuojaimen tulee olla luokkaa A2/P3.

RASKASMETALLIT

Raskasmetallien purkutyössä noudatetaan soveltuvin 
osin ohjekortteja Ratu 82–0381 ”Kivihiiltä sisältävien 
rakenteiden purku” ja Ratu 82-0384 ”Tavanomaiset purku-
työt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus”.

Raskasmetalleja sisältävien materiaalien käsittelyssä 
on noudatettava paikallisen työsuojeluviranomaisen 
ohjeita. Esim. lyijylle on olemassa sitova työhygieeninen 
raja-arvo 0,1 mg/ ilmakuutiometriä kohden kahdeksan 
tunnin keskiarvona. Tämä raja-arvo ei saa ylittyä työnte-
kijän hengitysvyöhykkeellä. Purkutöissä syntyvä jäte on 
luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, ja sen hävityksessä on 
noudatettava vaarallisen jätteen ohjeistusta.
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PERUSMAA
Rakennus on perustettu kalliolle.

MAAN ERITYISOSAT

KANAALIT JA MAALÄMPÖPUMPUT

• Jätevesiviemärien, vesijohtojen, jätevesikaivojen ja 
sähkökaapelien kanaalit tehdään LVI-suunnitelmien ja 
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

• Maalämpöpumput LVI-suunnittelijan mukaan. Laajuus 
tarkentuu valitun ilmanvaihtojärjestelmän mukaan. 

• Kallion louhimista vältetään maisemallisten arvojen 
turvaamiseksi. 

 - Välttämättömät louhinnat ohjeistetaan 
tapauskohtaisesti. 

 - Näkyviin jäävät vauriot maisemoidaan työn päät-
teeksi arkkitehdin ohjeen mukaan. 

KUIVATUSOSAT

Rakennuksen ympäristössä ei ole valmiita kuivatusosia.

• Rakennuksen ryömintätilaisista alapohjarakenteista 
poistetaan orgaaninen aines ja kaikki muu mahdolli-
nen jäte ja asiaankuulumaton aines. 

 - Kalliopinta puhdistetaan ja mahdolliset vettä kerää-
vät taskut täytetään betonilla siten, että kaikki vesi 
valuu pois rakennuksen alta. 

• Hulevesien imeytys LVI-suunnitelmien mukaan. 

• Rakennuksen ympärille asennetaan salaojat salaoja-
piirustuksen mukaisesti. Sisäpihan alueella salaoja-
kanaalit louhitaan kallioon. Kaivu ja louhinta-alueet 

A  ALUEOSAT
A1  MAAOSAT A2  ALUEVARUSTEET

• Pihalle asennetaan uudet pyörätelineet salin päätysi-
säänkäynnin läheisyyteen. 

sekä kuivatus-järjestelmät maarakennuspiirustusten 
mukaan. 

PÄÄLLYSTEET

Pintarakenteet ja kasvillisuus:

• Pintarakenteet uusitaan salaojituksen ja maalämpöjär-
jestelmän asennustyön yhteydessä. Samalla varmiste-
taan, että maan pinta viettää kauttaaltaan rakennus-
kesta poispäin. 

• Sisäpihalla pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva piha-
kiveys poistetaan ja maanpintaa muokataan poispäin 
rakennuksesta johtavaksi. Tilalle asennetaan uusi 
kiveys. 

• Sisäpihan edessä oleva asfalttipinta puretaan. 

• Paikoitus- ja oleskelualueiden päällysteet asemapiir-
roksen mukaan. 

• Piha-alueella tehdään kaivuutöitä salaojituksen, vesi-
johtojen ja viemäreiden sekä maalämpöjärjestelmän 
vaatimassa laajuudessa erillissuunnitelman mukaan.

• Asematien puoleista sisäänkäyntiväylää levennetään 
niin, että ajoleveys on 3,5m.

• Pihan-alueen pintarakenteet maarakennetyyppien 
mukaan.

• Maarakennetyyppien laajuudet maarakennesuunnitel-
mien mukaan.
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YLEISET PERUSTUKSET
Lähtötilanne

Rakennus on perustettu kalliolle osin luonnokiviladon-
nan – osin tiiliperusmuurin varaan. Laajennusosalla on 
lisäksi betoniperusmuureja ja harkkoperusmuureja.

Toimenpiteet

• Kivijalan saumat syvätäytetään betonilla ja viimeistel-
lään ns. kirkkolaastilla (kalkki-sementtilaasti). 

 - Puurakenteita vasten olevat laastijäämät 
poistetaan. 

 - Paljas puu voi olla suoraan luonnonkiveä vasten. 

 - Puun ja tiilen tai laastin väliin lisätään eristeeksi 
huopa tai koivuntuohi sen mukaan, kumpaa mate-
riaalia rakennuksessa on vastaavaan tarkoitukseen 
alunperin käytetty.

• Vanhoja luonnonkivi- ja tiiliperustuksia vahvistetaan 
betonimantteloinnilla syvennettävien kellarin alapoh-
jien kohdalla sekä laajennusosalla rakennesuunnitel-
mien esittämässä laajuudessa. 

• Harkkorakenteisia perusmuureja uusitaan laajennus-
osalla ja sisäänkäynnin kohdalla, mikäli harkon pin-
nassa olevaa pikisivelyä ei saada muuten poistettua.

• Salin hirsiväliseinien alapuolelle tehdään uusia hark-
koperustuksia rakennesuunnitelmien mukaan. Hirren 
ja harkon väliin laitetaan bitumikermikaista. 

• Olemassa olevien perustusten hirsiseinien välissä van-
hat tervapaperit korvataan uudella huopakaistalla. 

B  TALO-OSAT
B1  PERUSTUKSET

• Ryömintätilaisen alapohjan alueella tehdään uudet 
betonianturat uusille puupilareille sekä uudelle por-
taalle. 

• Uusittavan kuistin alapohjarakenne tehdään reuna-
vahvistettuna betonilaattana. Kuistin sokkeli tehdään 
betonirakenteisena. 

• Uudelle hissikuilulle tehdään uusi betonirakenteinen 
perustus ja sokkeli. 

• Uudelle ulkoportaalle tehdään uusi betoniperustus.
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KUNNOSTETTAVAT RAKENTEET

Lähtötilanne

Rakennuksessa on sekä maanvaraisia että ryömintäti-
laisia alapohjarakenteita. Kellarissa on maanvarainen, 
porrastuva alapohjarakenne. Ykköskerroksessa salin ala-
puolella on osittain tuulettuva, puurunkoinen rossipohja. 
Salin ja aulan kohdalla on maanvarainen betonilaatta. 

Tutkimusten mukaan rakennuksen alapuolella tapahtuu 
veden kulkeutumista, mikä rasittaa rakenteita. 

Toimenpiteet

• Kellarin lattiarakenteet puretaan

• Kellarissa lattiaa madalletaan tulevan sprinklerihuo-
neen, bänditilan varaston, hissin sekä digilabin alueel-
la. Uusi alapohjarakenne maanvarainen betonilaatta 
rakennetyyppien mukaan. Madallettavien lattioiden 
alueella tehdään kallion louhintaa maarakennuspii-
rustusten mukaan.

• Ensimmäisessä kerroksessa rossipohjaiset alapohjara-
kenteet uusitaan rakennetyyppien mukaisesti. Kaikki 
alapohjan kantavat puupalkit uusitaan rakenne-
suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Alapohjaan 
asennetaan uusia puupilareita rakennesuunnitelmien 
mukaan. 

• Aulan ja salin betonilaattalattia puretaan, ja alta pois-
tetaan orgaaninen aines ja kaikki muu mahdollinen 
jäte ja asiaankuulumaton aines. 

• Salin ja aulan lattiaa korotetaan ensimmäisessa 
kerroksessa suunnitelmien mukaisesti. Salin ja aulan 

B2  ALAPOHJAT
maanvarainen betonialapohja uusitaan rakennetyyp-
pien mukaisesti maanvaraisena betonialapohjana.

• Alapohjarakenteisiin asennetaan radonputkisto sekä 
salaojat salaojapiirustuksen mukaisesti.

• Sisäpuolisten louhinta- ja kaivutöiden laajuudet maa-
rakennuspiirustusten mukaan.

• Uudet rakenteet on esitetty tarkemmin rakennetyy-
peissä. Maanvaraisten alapohjalaattojen radon- ja 
ilmantiiveys varmistetaan liittymiin rakennedetaljien 
mukaisesti asennettavin radonkermein sekä yläpuoli-
sin tiivistyksin. Puurakenteisten alapohjien ilmatiiveys 
toteutetaan vastaavasti rakennedetaljien mukaisesti 
asennettavin muovittomin ilmansulkupaperein.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan. 
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HIRSISEINÄT
Lähtötilanne

Rakennuksen pääasiallinen runkorakenne on pystyhirttä. 
Osa hirsiseinistä on vaaka-pystyrakenteisia. Hirsiseinät 
ovat todennäköisesti mäntyä, ja niiden vahvuus on noin 
150mm.

Hirsirakenteissa on todettu mikrobi- ja lahovaurioita, 
erityisesti toisen kerroksen ulkoseinissä, mutta paikoin 
myös 1. kerroksen seinissä. 

Ulkohirsiseinien ulkoverhous ei ole alkuperäinen.

Toimenpiteet

• Korjaustöissä tulee säilyttää seinärakenteen kyky 
läpäistä kosteutta. 

• Myös kantavia rakenteita joudutaan aukottamaan 
ilmanvaihtojärjestelmän vaatimien uusien hormien 
takia. Lisäksi kantavia hirsiseiniä joudutaan aukot-
tamaan arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti uuden 
hissin ja muiden uusien suunnitelmissa esitettyjen 
oviaukkojen alueelta. 

• Lahovauriota korjatessa ensiarvoisen tärkeää on 
poistaa vaurionaiheuttaja. Vasta sen jälkeen korjataan 
vaurioituneet rakenteet. Lahovaurioita ovat aiheut-
taneet lähtötietojen perusteella etenkin rakenteiden 
sisäpuoliset, rakennusfysikaalisesti toimimattomat 
lämmöneristeet. Lisäksi vaurioita ovat aiheuttaneet 
paikalliset vesivuodot.

• Hirsi vaihdetaan, jos sen lahoaminen uhkaa aiheuttaa 
rakenteen muodonmuutoksia. 

B3 KANTAVAT SEINÄT
 - Laho puuaines korvataan vastaavanlaisella ja -ko-

koisella terveellä puulla. 

 - Mikäli hirsirunkoa joudutaan nostamaan hirsien 
uusimiseksi, tulee nostotyöt tehdä tasaisesti vähin-
tään kolmesta pisteestä siten, että runkoon ei pääse 
syntymään suuria taipumia.

 - Pistemäiset vauriot paikataan.

 - Paikkapala veistetään tarkasti ympäristön mu-
kaiseksi ja kiinnitetään puutapein, ei nauloin eikä 
ruuvein. 

 - Paikkapalan vaakapinnat viistetään siten, että vesi ei 
pääse valumaan rakenteen sisään. 

 - Alimpien varvien hirret jatketaan lapaliitoksella, 
jossa jatkoksen pituus on vähintään kolme kertaa 
hirren korkeus. Jokaiseen liitos tapitetaan kahdella 
puutapilla. 

 - Ylempänä seinässä yksinkertainen kara-varholiitos 
eli sormiliitos. 

• Lisäksi hirsi vaihdetaan niillä alueilla, joissa lahovau-
rion on todettu laboratorionäytteiden perusteella 
aiheutuneen lattiasienen johdosta, tai tästä on vahva 
epäilys. Vahva lattiasieniepäilys on ainakin 2. kerrok-
sen tilan 218 luoteisseinällä.

 - Vauriolaajuus tarkennetaan ennen hirsirungon 
korjaustöiden aloitusta, sienirihmaston leviämi-
nen näkyvän rungon taustapuolelle sekä risteäviin 
rakenteisiin on tarkastettava tarvittaessa rakenteita 
purkamalla.

 - Uusittava hirsilaajuus määritetään siten, että vaa-

kasuunnassa hirttä uusitaan ≥ 1,0 m:n etäisyydelle 
näkyvän rihmaston reunasta. Pysty-suunnassa 
uusitaan ≥ 2 hirsikertaa näkyvän rihmaston reunan 
ylä- ja alapuolelta.

 - Huom: Tilojen 211 ja 219 seinäpinnoissa olevat mi-
krobivauriot on todettu katkokäävän aiheuttamaksi. 
Kyseisiä hirsirunkoja ei ole tarvetta uusia, mikäli 
hirsiaineis ei ole lahovaurioitunut. Kyseisissä vaurio-
kohdissa mikrobivaurioituneet pinnat puhdistetaan 
mekaanisesti.

 - Luonnossunnitteluvaiheessa näkyvissä olevat vauri-
ot on merkitty rakennetasokuviin. Tämän lisäksi on 
huomioitava, että lahovaurioita voi löytyä rakennus-
vaiheessa lisää etenkin ulkoverhouksen purkutöiden 
yhteydessä. Urakkalaskennan perusteena on arvio, 
että urakkaan kuuluvana työnä hirsiä uusitaan 200 
jm.

• Jos hirsikehikon nostaminen on vaaraksi läheisille 
jäykille rakenteille, alin hirsi uusitaan hirsikehikkoa 
nostamatta.

 - Toiseksi alin hirsi tuetaan asemaansa. Alin hirsi 
poistetaan.

 - Sokkelin päälle asennetaan bitumihuopakaista. 

 - Uuden hirren selkä muotoillaan yläpuolisen hirren 
alapinnan mukaisesti.

 - Rivekerros asetetaan hirren selkään ja kiilataan 
tiukasti ylempään hirteen kiinni. 

 - Kiilaus tehdään kahdelta puolelta puukiiloin, ja kii-
lat varmistetaan naulalla. Ylimääräinen kiilan osuus 
sahataan pois.
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 - Bitumihuopakaistan ja hirren alapinnan väli 
rivetään. 

 - Jatkoksen tyyppi valitaan tapauskohtaisesti. Vino-
jatkos sopii tähän tilanteeseen yleensä hyvin.

• Jos seinä on pullistunut tai vääntynyt, asennetaan tu-
kipiirut eli följarit perinteiseen tapaan pulttikiristyksin. 

 - Hirsiulkoseinän vaurioituneet följarit uusitaan.

 - Följareiden kunto tarkistetaan ja vaurioituneet 
uusitaan vanhaa vastaavalla periaatteella. Urakkaan 
lasketaan lahovaurioituneiden följareiden uusimista 
50jm muiden rakenteellisten vahvistusten lisäksi.

• Hirsinä käytetään vanhoja kierrätyshirsiä tai talvella 
kaadettuja ja vähintään vuoden pelkkana kuivuneita 
uusia hirsiä. 

 - Hirret kuivataan sateensuojassa taapelissa, ei 
uunissa. 

 - Hirret tehdään sydänpuuvaltaisesta mäntytukista, 
joka on sydänpuun osuudeltaan ja lustotiheydel-
tään vähintään yhtä laadukasta kuin korjattavan 
rakennuksen vanhat hirret.

 - Hirsi valitaan niin, että ydin asettuu keskelle hirttä, 
ei alareunaan, jotta vältetään varausta heikentävät 
kutistumishalkeamat hirren alapinnassa. 

 - Pelkkahirressä eli sivuilta veistetyssä hirressä sivuille 
tulevat halkeamat vahvistavat rakennetta purista-
malla varauksen huulia yhteen. 

• Uudet vetotangot aiemmin purettujen hirsiseinien 
kohdalle. 

• Vaakahirsiseinen uudet oviaukot tuetaan karapuin 

ja följärein rakennesuunnitelmien mukaan. Aukon 
yläpuolelle jätetään 2-4 ehjää hirttä. IV-läpivientien 
kohdalla varmistetaan, että aukon yläpuolelle jää 
vähintään kaksi ehjää hirttä. 

• Pystyhirsiseinien oviaukot ja IV-läpiviennit tuetaan 
pystyhirsien varaan lovettavalla puupalkilla rakenne-
suunnitelmien mukaan. 

• Mitään kemikaaleja kuten desinfiointiaineita, peroksi-
dia tai vastaavaa ei käytetä korjaustyössä.

• Rakennuksen kaikki hirsipinnat puhdistetaan mekaa-
nisesti. Vastaavasti puhdistetaan kaikki risteävien ylä-, 
väli- ja alapohjien puurungot niiltä osin kuin niillä on 
havaittavissa kosteusjälkiä. Mekaaninen puhdistus 
pyritään suorittamaan siten, että hirsipintaa ei tur-
haan vaurioiteta, soveltuvia keinoja ovat esimerkiksi 
kuivajääpuhallus sekä hionta. Ennen puhdistuksen 
suorittamista puhdistuksesta tehdään mallityö, jolla 
varmistetaan menetelmän soveltuvuus kohteeseen, 
sekä riittävän puhtausasteen saavuttaminen. Mikäli 
hirsirungoissa on tai risteävissä rankarungoissa ha-
vaitaan vaurioita, jotka edellyttävät pintamateriaalin 
poistamista (esim. pintalaho), voidaan tämä toteuttaa 
esimerkiksi höyläämällä tai vuolemalla.

•  Puhdistustöiden jälkeen, ennen sisäpuolisten mate-
riaalien asentamista, kaikki hirsipinnat imuroidaan 
kauttaaltaan puhtaaksi. Erityistä huomiota kiinnite-
tään hirsisaumojen/ näkyvien tilkkeiden puhdistuk-
seen.

• Hirren tilkkeenä käytetään ensisijaisesti irtonaista 
pellavarivettä. 

 - Nauhamaista pellavaeristettä käytetään, jos irto-
naista ei ole saatavana.

 -  Kaikki hirsien varaukset, saumat, läpiviennit, liitos-
kohdat sekä esimerkiksi hirsiseinien ja lattia- sekä 
yläpohjaniskojen liitokset tarkistetaan, ja kaikki 
rakokohdat tilkitään.

 - Erityisesti tiivistetään raot lattian ja seinän liitty-
mäkohdissa sekä ikkuna- ja ovikarmien ja seinän 
välissä. 

• Hirsiseinät tiivistetään sisäpuolelle asennetulla huokoi-
sella puukuitulevyllä (25+12mm), jotka kiinnitetään 
sinkityillä tai ruostumattomilla huopanauloilla tai 
leveäkantaisilla ruuveilla. 

• Rakenteiden ilmatiiveys varmistetaan puukuitulevyjen 
väliin asennettavin muovittomin ilmansulkupaperein. 
Paperit limitetään ja liitetään viereisiin rakenteisiin ra-
kennedetaljien mukaisesti. Nurkissa käytetään lisäksi 
pahvikulmia ilmansulkupaperin vahvikkeena. Niillä 
kohdilla, missä ohjeiden mukaisia limityksiä, liikeva-
roja ja tiivistyksen mekaanista varmistamista päälle 
tulevalla rakenteella ei voida toteuttaa (esim. ikkuna- 
ja oviaukot), tai rakenteiden liikkeet voivat aiheuttaa 
tiivistyspaperin repeytymistä, varmistetaan liittymän 
tiiveys sementtisideaineista vedeneristysmassaa ja 
vahvikekangasta käyttäen (esim. Ardex 8+9-menetel-
mä).

• Hirsiseinien ulkopintaan asennetaan kosteudenkestä-
vä  tuulensuojalevytys.
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• Ulkoverhous uusitaan kauttaaltaan ja maalataan 
italianpunaisella keittomaalilla. Ks. kohta Julkisivupin-
nat.

Hirsitalon rungon korjausta on käsitelty Museoviraston 
korjauskortissa KK 16.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

RANKORAKENTEISET SEINÄT
Lähtötilanne 

Ensimmäisessä kerroksessa salin itäpään vuonna 1949 
rakennettu laajennusosa on rankarakenteinen. Lisäksi 
pääportaikon itäpuolella oleva ulkoseinäosa vuodelta 
1949 on rankarakenteinen. 

Toisessa kerroksessa vuonna 1949 kuistin päälle raken-
nettu yläaulan laajennusosa on rankarakenteinen. Lisäksi 
salin yllä oleva itäpään laajennusosa on myös toisessa 
kerroksessa rankarakenteinen.

Ulkoseinien ulkoverhous ei ole alkuperäinen.

Toimenpiteet

Rankarakenteiset ulkoseinät lämmöneristetään. 

• Korjaustöissä seinärakentenne korjataan niin, että 
rakenne mahdollistaa kosteuden siirtymisen ja raken-
teen kuivumisen.

• Kaikkien rankaseinien lämmöneristeet uusitaan raken-
netyypin mukaisesti.

• Vanhojen lämmöneristeiden purkutöiden jälkeen puu-
runkojen kunto tarkastetaan. Kaikki puurakenteet, jois-
sa on laho- tai kosteusvaurioita, uusitaan. Säilytettävät 
rungot, sekä ne rungot joissa on kosteusjälkiä, mutta 
joita ei voida kohtuudella uusia, puhdistetaan mekaa-
nisesti vastaavasti kuin hirsipinnat, soveltuvia keinoja 
ovat vaurioasteesta riippuen esimerkiksi kuivajääpu-
hallus, hionta tai höylääminen. Ennen puhdistuksen 
suorittamista puhdistuksesta tehdään mallityö, jolla 
varmistetaan menetelmän soveltuvuus kohteeseen, 
sekä riittävän puhtausasteen saavuttaminen. 

• Luonnossuunnitteluvaiheessa runkojen kuntoa ei ole 
voitu kattavasti tarkastaa, koska eristetäytöt ovat vielä 
pääsoin paikallan. Tämän vuoksi urakkalaskennan 
perusteena on arvio, että urakkaan kuuluvana työnä 
puurunkoa uusitaan 70 jm.

• Puhdistustöiden jälkeen, ennen sisäpuolisten materi-
aalien asentamista, kaikki runkojen pinnat ja runkovä-
lit imuroidaan kauttaaltaan puhtaaksi.

• Seinän sisäpuolen ilmatiivistys ilmansulkupaperilla, 
tiivistysperiaatteet vastaavasti kuin hirsiseinien osalla 
muovittomilla ilmansulkupapereilla.

• Seinät peitetään sisäpuolelta huokoisella puukuitule-
vyllä huopanauloin tai leveäkantaisin ruuvein.

 - Tapetin tai makulatuuripaperin alle jäävien kui-
tulevysaumojen sileys ja tasaisuus varmistetaan 
tarvittaessa hiomalla.

• Ulkoseinän ulkopintaan asennetaan kosteudenkestävä  
tuulensuojalevytys.

• Ulkoverhous uusitaan kauttaaltaan ja maalataan 

italianpunaisella keittomaalilla. Ks. kohta Julkisivupin-
nat.

• Uusittavan kuistin ulkoseinärakenne tehdään rankara-
kenteisena rakennetyyppien mukaan.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

MUURATUT SEINÄT
Lähtötilanne

Rakennuksen kellarikerroksessa on muurattuja väliseiniä.

Toimenpiteet

• Vanhat rappaukset poistetaan niin, että seinät ovat 
kauttaaltaan tiilipinnalla. Rakenteiden kunto tarkiste-
taan.

• Tiiliseinien uudet oviaukot tuetaan HEB-teräspalkein. 
IV- läpiviennit tuetaan L-teräksin.

• Seinien alaosien uusi rappaus toteutetaan suolankerä-
yslaastikäsittelyllä rakennetyyppien mukaan. Suolan-
keräyslaastirappauksen korkeus keskimäärin 1m:n 
korkeuteen lattiapinnasta. Seinien yläosien rappauk-
set tavanomaisia rappauslaasteja käyttäen.

• Kellarissa seinäpinnat maalataan vesihöyryä läpäise-
vällä kalkki- tai kalkkisementtimaalilla. 

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.
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PILARIT
Lähtötilanne

Rakennuksessa on kantavia betonipilareita. Lisäksi pila-
reita on aiemmin tehtyjen aukkojen tukena. 

Toimenpiteet

• Aulan betonipilareiden ja puupalkin liitokset korjataan. 

•  Uudet puupilarit saliosan alapohjan korotusosalla ja 
aulan rossialapohjassa.

• Vanhat puupilarit uusitaan salin laajennusosan koh-
dalla liimapuupilareilla.
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VAAKASUORAT VÄLIPOHJAOSAT
Lähtötilanne

Rakennuksessa on pääosin puupalkkirakenteiset välipoh-
jat. Välipohjapalkkien koko ja jako vaihtelee eri rakennus-
osien välillä. 

Lisäksi kellarin ja ensimmäisen kerroksen välillä on kap-
paholvirakennetta. Tilojen 103 ja 109 osalla kappaholvin 
yläpinnassa on paksu bitumisivelykäsittely. Kyseisten 
tilojen osalla kappaholvirakenne joudutaan purkamaan 
haitta-ainetutkimuksesta löytyneiden korkeiden PAH-yh-
distepitoisuuksien vuoksi

Toimenpiteet

• Uusi välipohjarakenne tehdään betonirakenteisena 
purettavan kappaholvin alueella. Vanhat ratakiskot 
puhdistetaan, ruostesuojataan ja jätetään valuun. 
Korjauslaajuus rakennesuunnitelmien mukaisesti.

• Kantavia välipohjarakenteita joudutaan aukottamaan 
uuden poistumisportaan sekä uuden hissin alueelta. 
Lisäksi välipohjia joudutaan aukottamaan uuden 
ilmanvaihtojärjestelmän vaatimien hormien takia.  

• IV-kuilujen kohdalla kanavat viedään pääosin palkkivä-
leissä. Suurien läpivientien kohdalla välipohjapalkkeja 
katkaistaan ja tehdään kertopuiset tukirakenteet. 

• Hissikuilun kohdalla vanhat välipohjapalkit katkais-
taan ja tuetaan hissikuilun seinään.

• Yläkerran aulan reunaosan välipohjapalkit uusitaan 
kokonaisuudessaan kertopuurakenteisena. Korjaus-
laajuus rakennesuunnitelmien mukaan.

B4 VÄLIPOHJAT
• IV-konehuoneiden kohdalla välipohjarakenteita vahvis-

tetaan kertopuupalkeilla. 

• Vaurioituneet välipohjapalkit vahvistetaan kertopuu-
palkeilla rakennesuunnitelmien mukaan ja laho-
vaurioitunut aines poistetaan. Läpi lahonneet palkit 
uusitaan kokonaisuudessaan. Urakkaan lasketaan 
150jm välipohjapalkkien lahovauriokorjauksia muiden 
rakenteellisten vahvistusten lisäksi.

•  Säilytettävät välipohjarungot, sekä ne rungot joissa on 
kosteusjälkiä, mutta joita ei voida kohtuudella uusia, 
puhdistetaan mekaanisesti vastaavasti kuin hirsipin-
nat, soveltuvia keinoja ovat vaurioasteesta riippuen 
esimerkiksi kuivajääpuhallus, hionta tai höylääminen. 
Ennen puhdistuksen suorittamista puhdistuksesta 
tehdään mallityö, jolla varmistetaan menetelmän 
soveltuvuus kohteeseen, sekä riittävän puhtausasteen 
saavuttaminen.

• Ennen uusien täyttö- ja pintamateriaalien asentamista 
välipohjarungot sekä runkovälit imuroidaan kauttaal-
taan puhtaaksi.

• Märkätilojen kohdalla välipohjarakenteita vahvistetaan 
kertopuupalkeilla. Uusi kallistusvalu tehdään filmiva-
nerin päälle, vahvistettujen lattiarakenteiden varaan.

 - Betonirakenteen on oltava täysin kuiva ennen sen 
pinnoittamista.

• Puurakenteisten välipohjien ilmantiiveys varmistetaan 
rakennedetaljien mukaisesti asennettavin muovitto-
min ilmansulkupaperein. Ilmansulkupaperit asenne-
taan välipohjien ylä- ja alapintoihin.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

PALKIT
Lähtötilanne

Rakennuksessa on teräsvälipalkkeja, jotka tukevat kanta-
viin väliseiniin tehtyjä aukkoja. 

Lisäksi rakennuksessa on hirsipalkkeja, jotka ovat vanho-
jen purettujen hirsiseinen kohdalla.

Toimenpiteet

• Salin korotettavien oviaukkojen kohdalla teräspalkkeja 
korotetaan ja uusitaan rakennepiirustusten mukaises-
ti. 

• Hissikuilun uuden oviaukon kohdalla hirsisenään 
tukeutuvia vanhoja hirsipalkkeja tuetaan teräs ja puu-
palkeilla rakennesuunnitelmien mukaan.

• Hirsipalkkien kunto tarkistetaan ja ne tapitetaan yh-
teen tarvittaessa. 

• Salin laajennusosan kohdalla hirsipalkki uusitaan 
liimapuupalkilla rakennesuunnitelmien mukaan. 

• Vanhoja kantavia väliseiniä tuetaan alapuolelta uusilla 
liima- tai kertopuurakenteilla.

• Vanhoihin kantaviin väliseiniin tehtäviä aukkoja tue-
taan puupalkeilla.

• Uudet ja vanhat teräspalkit palonsuojataan palonsuo-
jamaalauksella.

• Salin poikki kulkeva teräspalkki puretaan.
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YLÄPOHJAOSAT
Lähtötilanne

Rakennuksen yläpohjarakenne on puurakenteinen. Moni-
muotoinen sisäkatto on sivulappeilla vino ja rakennuksen 
keskellä vaakasuora.  

Yläpohjarakeneen eristeenä on ollut vaakaosuuksilla 
orgaanista eristettä, jonka päälle on asennettu villaeristet-
tä. Vinoilla yläpohjaosilla eisteenä on ollut mineraalivillaa 
sekä polyuretaanieristeitä.

Vesikatossa on ollut paikoin vesivuotoja, jotka ovat vauri-
oittaneet yläpohjarakenteita.

Käynti ullakolle on rakennuksen toisen kerroksen ylem-
mästä yläaulasta.

Toimenpiteet

Vaurioituneet yläpohjarakenteet uusitaan. 

Sisäkattopaneelit uusitaan kauttaaltaan ja maalataan 
pellavaöljymaalilla. 

Uuden ilmanvaihtojärjestelmän myötä rakennukseen 
asennetaan alakattoja erillissuunnitelman mukaisesti. 
Alakattojen laajuus tarkentuu valitun ilmanvaihtojärjes-
telmän mukaisesti, kun hormien lopulliset läpivientipai-
kat on yhteensovitettu.  

Alakatot kannatetaan puukoolauksin ja puisin ripustusra-
kentein ylä- / välipohjapalkeista.

Yläpohjan täytteet uusitaan.

B4 YLÄPOHJAT
• Yläpohjan lämmöneristeet on pääosin purettu. Vanhan 

osan mineraalivillalevyeristeet puretaan. Uudet puhal-
lettavat puukuitueristeet rakennetyyppien mukaan. 
Räystäsalueelle tuulensuojalevytys kattokannattajien 
varaan, asennus rimojen avulla.

• Kannattajien pehmeiksi vaurioituneet osat poiste-
taan ja säilyneet osat vahvistetaan ullakkotilassa 
kannattajan kylkeen asennettavilla kertopuupalkeilla 
rakennepiirustusten mukaan. Urakkaan lasketaan 
200jm yläpohjapalkkien lahovauriokorjauksia muiden 
rakenteellisten vahvistusten lisäksi.

• Säilytettävät yläpohjarungot, sekä ne rungot joissa on 
kosteusjälkiä, mutta joita ei voida kohtuudella uusia, 
puhdistetaan mekaanisesti vastaavasti kuin hirsipin-
nat, soveltuvia keinoja ovat vaurioasteesta riippuen 
esimerkiksi kuivajääpuhallus, hionta tai höylääminen. 
Ennen puhdistuksen suorittamista puhdistuksesta 
tehdään mallityö, jolla varmistetaan menetelmän 
soveltuvuus kohteeseen, sekä riittävän puhtausasteen 
saavuttaminen.

• Ennen uusien täyttö- ja pintamateriaalien asentamista 
yläpohjarungot sekä runkovälit imuroidaan kauttaal-
taan puhtaaksi.

• Vanhalla osalla uuden hissiaulan kohdalla yläpohja-
rakenne on notkahtanut. Rakenne tuetaan työn ajaksi 
ja lämmöneristeet puretaan. Rakenteen korjaustapa 
määritetään, kun yläpohjarakenne on selvillä. 

• Laipion päälle asennetaan ilmansulkupaperi saumat 
limittäen ja teipaten. Paperin reunat nostetaan seinää 
vasten korkeammalle kuin tuleva täytetila.

 - Ilmansulkupaperi kiinnitetään tiiviisti hirsiseinää 
vasten rimoituksella, joka asennetaan paperin pääl-
le, hirsiseinän ja laipion yhtymäkohtaan.

• Kannattajien päälle rakennetaan lisäkoolaus niin, että 
täytetilan korkeudeksi tulee vähintään 400mm. Vinoilla 
katto-osuuksilla lämmöneristeen tavoitepaksuus 
200mm.

• Täytetila suljetaan koolausten yläpintaan asennet-
tavalla ilmansulkupaperilla, jonka reunat liitetään 
alemman ilmansulkupaperin reunoihin ja tiivistetään 
hirsiseiniä ja koolauksia vasten ruuvattavilla rimoilla.  

• Uusittavan kuistin yläpohjarakenne  rakennetyyppien 
mukaan.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

VESIKATTORAKENTEET
Lähtötilanne

Vesikaton kuormia kantavat puiset kattotuolit, jotka on 
tuettu osittain yläpohjan kannattajiin ja osittain ullakon 
seinille. 

Toimenpiteet

• Vaurioituneet kattotuolit tuetaan ullakkotilassa katto-
tuolien kylkiin asennetuilla tukirakenteilla.

• Urakkaan lasketaan 250jm vesikattopalkkien laho-
vauriokorjauksia muiden rakenteellisten vahvistusten 
lisäksi. 
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• Kattokannattajia katkaistaan suurien IV hormien 
kohdalla. Katkaistavat kannattajat tuetaan kerto-
puupalkkien varaan, jäävät kannattajat vahvistetaan 
kertopuupalkeilla. 

• Pienet IV-hormit viedään kannattajien välissä.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

VESIKATTEET
Lähtötilanne

Rakennuksessa on konesaumattu peltikate.

Toimenpiteet

• Vesikate  korvataan uudella konesaumatulla peltikat-
teella.

 - Vanha kattopinta puretaan.

 - Mahdolliset lahonneet tai muuten vaurioituneet 
laudat, mukaan lukien räystäslaudat, uusitaan.

 - Vanha harvalaudoitus täydennetään 
umpilaudoitukseksi.

 - Umpilaudoituksen päälle asennetaan uusi aluskate, 
aluskatteena voidaan käyttää EPDM-kumimattoa tai 
aluskatekermiä.

 - Aluskatteen päälle asennetaan tuulettuva aluskate, 
esim. Klöber permo sec SK alus-kate.

 - Uusi vesikate kaksinkertaisin saumoin sileästä 
0,6mm kuumasinkitystä teräspellistä. 

 - Savupiiput ja uudet hormit pellitetään.

• Peltitöissä noudatetaan ohjeita RT 80-10817 (Raken-
nuksen peltityöt), RT 85-10862 (Metallinen saumattu 
katto) ja RT 80-10632 (Rakennuksen suojapellitykset) 
RT 85-10738 (Vesikaton korjaus, korjausrakentaminen) 
soveltaen. 

 - Urakoitsijan tulee huomioida kaikki vesikattotyötä 
koskevat työturvallisuusmääräykset.

• Peltikate maalataan grafiittimaalilla.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

RÄYSTÄSRAKENTEET
Lähtötilanne

Uusittava vanha räystäs on puurakenteinen ja avoin. 
Räystäskannattimien päätyjä peittää yksinkertainen 
räystäslauta. 

Toimenpiteet

• Räystäät uusitaan kauttaaltaan vesikatteen uusimisen 
yhteydessä.

 - Jatkokset viistetään ja naulataan tai ruuvataan 
tukevasti.

 - Ruuvinkannat tasoitetaan piiloon pohjamaalauksen 
jälkeen.

• Räystäänkannattajien ja vesikaton aluslaudoituksen 
näkyvät pinnat  ja räystäslaudat maalataan  pellavaöl-
jymaalilla.

• Räystäälle asennetaan uudet hyönteisverkot tai reikä-

pellit puurimojen avulla. Yläpohjan tuuletus varmiste-
taan.

VESIKATTOVARUSTEET
Lähtötilanne

Rakennuksessa ei ole säilytettäviä vesikattovarusteita.

Toimenpiteet 

• Vesikattovarusteet uusitaan erillissuunnitelman mu-
kaan.

• Kaikki vesikattovarusteet toteutetaan arkkitehdin 
hyväksymän malliasennuksen mukaisina. 

PIIPPUJEN SUOJAKATOKSET

• Savupiippujen sadekatokset tasaisina ja peltisinä. 
Asennuksissa katoksen ja savupiipun väliin jää 200mm 
väli nuohousta varten.

• Väli varustetaan sinkityillä naakkaverkoilla.

SADEVESIKOURUT JA SYÖKSYTORVET

• Puolipyöreät kourut ja pyöreät syöksytorvet toteute-
taan peltisepäntyönä. 

• Materiaalina kuumasinkitty teräspelti 0.5-0.6mm.

• Ränneihin asennetaan saattolömmitys.

• Noudatetaan RT 85-10596 (Metalliset sadevesijärjestel-
mät) soveltaen.
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LAPETIKKAAT JA KULKUSILLAT

• Katolle lisätään uudet kuumasinkityt lapetikkaat ja 
kulkusillat erillissuunnitelmien mukaisesti. 

LÄPIVIENNIT YLEENSÄ

• Vesikaton läpiviennit käsityönä. 

• Noudatetaan RT-10632 (Rakennuksen suojapellitykset) 
soveltaen.
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IKKUNAT

KUNNOSTETTAVAT RAKENTEET

Lähtötilanne

Rakennuksessa on eri-ikäisiä ikkunoita. Osa ikkunoista on 
kaksilasisia, osa kolmilasisia. Kolminkertaisissa ikku-
noissa on samaan karmiin istutettuina peräkkäin kaksi 
lasitettua sisäpuitetta. Lisäksi tulevassa kuvaamataidon 
luokassa on muita ikkunoita uudemmat, eristyslasiele-
menteillä varustetut ikkunat.

Kaikki puitteet on jaettu useampiin ruutuihin. 

Toimenpiteet

• Niihin ikkunoihin tai ikkunaruutuihin, joista puuttuu 
kolmas lasitus, lisätään uusi lämpölasielementti yksi-
löidyn ikkunasuunnitelman mukaisesti. 

• Kaikki puuosat ja helat puhdistetaan maalista ja liasta 
niitä naarmuttamatta tai muuten vahingoittamatta.

• Vaurioituneet osat korvataan vastaavanlaisella ehjällä 
osalla. 

 - Puuosien paikkapaloina käytetään tiheäsyistä män-
nyn sydänpuuta. 

 - Liimattua puutavaraa, sormijatkoksia ja oksaprop-
puja ei sallita.  

• Lahonneet puitteet ja karmit korvataan puutappiliitok-
set purkamalla. 

 - Uudet liitokset toteutetaan tiiviinä. 

 - Uusissakaan liitoksissa ei käytetä liimaa.

B5 JULKISIVUT
• Jos puite tai karmi on niin laho, että sen paikkaaminen 

ei enää ole mielekästä, tehdään uusi vanhan mallin 
mukaisesti. 

 - Alkuperäistä profiilia noudatetaan 
yksityiskohtaisesti. 

 - Helat käytetään mahdollisuuksien mukaan 
uudelleen.

 - Sisäpuitteissa voi käyttää vedettyä lasia. 

• Jos lasi helisee, kaikki vanha kitti poistetaan ja ikku-
nalasi asennetaan uudelleen paikalleen. 

 - Tiukasti pohjassaan pysyvä kitti pehmennetään 
infrapunalampulla ja poistetaan kaapimalla. 

 - Lasi suojataan kuumenemiselta märällä pahvilla tai 
kankaalla. 

 - Vanhat lasitusnaulat poistetaan, lasi irrotetaan ja 
lasin ura eli kynte puhdistetaan, hiotaan ja pohja-
maalataan ohennetulla pellavaöljymaalilla. 

 - Kynte täytetään pellavaöljykitillä, joka sekoitetaan 
perinteistä vernissasta ja liitujauhosta. 

 - Lasi painetaan aluskittiin ja kiinnitetään lasituslan-
galla, ja sauma peitetään aluskittiä paksummalla 
pintakitillä (enemmän liitua). 

• Jos lasi pysyy paikoillaan tukevasti, sitä ei tarvitse 
irrottaa. 

 - Irtoava kitti poistetaan ja tiukasti pohjassaan pysyvä 
pintakittaus hiotaan matalammaksi ja peitetään 
yhtenäisellä pintakittauksella. 

• Kitin kuivuttua puite maalataan pellavaöljymaalilla.

• Helat irrotetaan. 

 - Irrotetuista heloista poistetaan maa-
li liottamalla maalinpoistoaineessa ja ruoste 
sitruunahappoliuoksessa. 

 - Jos heloja ei saa ehjinä irti, ne jätetään paikoilleen 
ja puhdistetaan ruosteesta varovaisesti hiomalla 
välttäen ympäröivän puun vaurioittamista. 

 - heloitusratkaisut (säilytettävät, uusittavat, korvatta-
vat) tehdään ikkunakohtaisesti arkkitehdin ohjeen 
mukaisesti. 

• Helat kiinnitetään alkuperäisellä tavalla.

 - Torx-, ristipää- tms. ruuvinkantoja ei käytetä.

 - Mahdolliset peltiset, kuperat kulmaraudat täytetään 
pellavaöljykitillä ennen kiinnittämistä, jotta helan 
taakse ei jää vettä keräävää taskua. 

• Saranat öljytään.

• Ikkunanpuitteisiin tehdään käyntisovitus. 

 - Vanhat tiivisteet poistetaan, ja puitteita höylätään ja 
saranoita säädetään tarvittaessa. 

 - Käyntisovituksen jälkeen puitteiden käyntivarat ovat 
2-3mm ja tiivistevarat 2mm, ja puitteet avautuvat ja 
sulkeutuvat kauniisti ja tiiviisti. 

• Kaikki tiivisteet uusitaan ja puuttuvat tiivisteet täy-
dennetään kumitiivistenauhalla, joka liimataan ja 
nidotaan karmiin. 

 - Nauhan leveys valitaan kyntteen leveyden 
mukaisesti. 

• Ikkunanpuittet ja karmit heloituksineen maalataan 
perinteisellä pellavaöljymaalilla.

• Ikkunoiden karmien ja seinärakenteiden tilkevälien 
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vanhat pellavarivetiivisteet sisältävät ainakin paikoin 
korkeita PAH-yhdistepitoisuuksia, ja ne uusitaan 
kaikkien ikkunoiden osalta kauttaaltaan. Myös uutena 
tiiviisteenä käytetään pellavarivettä. Koko karmiväli 
täytetään riveellä, mutta sitä ei saa sulloa karmivä-
liin liian tiukkaan. Sisäpuolten tiiveys varmistetaan 
vesihöyryä läpäisevää, sementtisideaineista vedene-
ristysmassaa ja vahvikekangasta käyttäen (esim. Ardex 
8+9-menetelmä). Tiivistystapa on esitetty tarkemmin 
rakennesuunnitelmissa.

• Ikkunoiden korjausta on käsitelty Museoviraston korja-
uskortissa KK 8.

UUDET RAKENTEET

Toimenpiteet

• Sisäpihalle avautuva tuolivaraston ikkuna toteutetaan 
alkuperäisen aukon mukaisena julkisivupiiristuksen 
mukaisesti. Ikkuna toteutetaan valeikkunana sisä-
puolelle asennettavalla vanerilla tai vaihtoehtoisesti 
sisäpuolelle asennetaan pimennysverho. 

• Salin länsipäädyn pikkuikkunoita suurennetaan alku-
peräisen aukon tapaan julkisivupiirustuksen mukai-
sesti. Ikkunat toteutetaan valeikkunana sisäpuolelle 
asennettavalla vanerilla tai vaihtoehtoisesti sisäpuolel-
le asennetaan pimennysverhot.

• Salin länsipäädyn oven yläpuolelle toteutetaan uusi 
ikkuna julkisivupiirroksen mukaisesti. 

• Materiaalit ja varusteet valitaan samalla periaatteella 
kuin kunnostettaviin ikkunoihin.

ULKO-OVET

KUNNOSTETTAVAT RAKENTEET

Lähtötilanne

Rakennuksessa on eri-ikäisiä ulko-ovia, joista suurin osa 
ei ole alkuperäisiä. 

Toimenpiteet

Pääsisäänkäyntiovet, salin länsipäädyn ulko-ovi ja kella-
rin aulan sisäänkäyntiovi uusitaan paremmin rakennuk-
sen henkeen sopiviksi umpipuuoviksi puusepäntyönä. 
Muut ulko-ovet kunnostetaan. 

Toisen kerroksen pohjoisjulkisivun ulkoiselle poistu-
misportaalle johtava ovi vaihdetaan ikkunaksi julkisivu-
piirroksen mukaisesti.

UUDET RAKENTEET

Toimenpiteet

• Materiaali valitaan kuten kunnostettaviin ikkunoihin. 

 - Karmin kyntteisiin kiinnitetään kumitiivisteet.

 - Pinnat käsitellään pellavaöljymaalilla

 - Ovet varustetaan Abloy-lukoilla.

• Salin päätyoviaukkoa nostetaan salin lattiakoron 
nostamisen myötä. 

JULKISIVUPINNAT
Lähtötilanne

Rakennus on vuorattu  vaakalautaverhouksella, joka on ei 
ole alkuperäinen.

Toimenpiteet

• Puulajina uudessa puuverhoilussa käytetään kuusta.

 - Painekyllästettyä puuta ei käytetä, ei myöskään 
karkeaa lautaa tai mitallistettua.

 - Julkisivuverhoilu toteutetaan hienosahatusta 
kuusilaudasta.

• Profiloituja listoja korjattaessa käytetään vanhan pro-
fiilin mukaisesti teetettyä ja höylättyä puutavaraa. 

• Julkisivut maalataan italianpunaisella keittomaalilla.

JULKISIVUVARUSTEET
Jos rakennukseen valitaan painovoimainen ilmanvaihto-
järjestelmä: 

Korvausilmaventtiilit, ks. Talotekniikka > Korvausilmavent-
tiilit

TALOTIKKAAT

• Uudet talotikkaat toteutetaan  julkisivupiirroksen 
mukaiselle paikalle. 

VARATIETIKKAAT- JA KAITEET

• Varapoistumistiehen liittyvät julkisivuvarusteet uusi-
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ULKOPORTAAT
Lähtötilanne 

Rakennuksessa on teräs- ja kiviaineisia ulkoportaita.
Portaissa on teräsrakenteiset kaiteet.

Toimenpiteet

• Salin takaosaan rakennetaan uudet teräsrakenteiset 
ulkoportaat osana uloskäytävää. Portaiden kylkeen 
rakennetaan luonnonkivestä tukimuuri julkisivupiir-
roksen mukaisesti. Portaille rakennetaan uusi teräspin-
nakaide.

• Portaiden ylätasanteelle julkisivua vasten asennetaan 
lattarautaiset jalkaritilät.

• Ulkoportaisiin asennetaan tervakarkaistut teräskaiteet 
ja käsijohteet pohja- ja julkisivupiirustusten mukaan.

 - Teräspinnakaiteen korkeus 900mm.

 - Pinnojen väli  <100mm YM:n käyttöturvallisuusase-
tuksen mukaisesti.

• Pohjoisjulkisivun varatieportaat puretaan. 

• Kellarikerroksiin johtavat betonirakenteiset ulkopor-
taat (3kpl) kunnostetaan tai vaihtoehtoisesti rakenne-
taan uudelleen alkuperäisen kaltaisena salaojitustöis-
tä johtuvien kaivuiden takia.  

KATOKSET

Lähtötilanne

Rakennuksessa on erilaisia peltikatoksia sisäänkäyntien 
yläpuolella. 

Toimenpiteet

• Kellarin aulan sisäänkäyntikatos kunnostetaan.

• Salin takapäädyn ja digilabin katokset uusitaan konso-
likannatteisena peltikatoksena. 

• Katokset toteutetaan peltisepäntyönä kuumasinkitystä 
teräspellistä.

• Katosten pintakäsittely kuten katossa.

B6 ULKOTASOT
taan nykyisen kaltaisina teräsrakenteisena. 

LIPPUTANKO

• Rakennukseen palautetaan lipputanko alkuperäiselle 
paikalle. 
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B7 HISSIKUILU
Lähtötilanne 

Rakennuksessa ei ole hissiä. 

Toimenpiteet

Rakennukseen asennetaan uusi läpikuljettava hissi, jota 
varten rakennetaan uusi hissikuilu.

Uusi hissikuilu tehdään valuharkkorakenteisena. Hissikui-
lun pohjalaatta ja kattolaatta tehdään betonirakenteise-
na. Pohjalaatan alle asennetaan teräskaukalo. 
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VÄLISEINÄT
Lähtötilanne

Levyrakenteiset väliseinät on purettu aiemman pur-
ku-urakan yhteydessä. 

Toimenpiteet

• Uudet kevyet väliseinät 1. ja 2. kerroksessa tehdään 
puu- tai teräsrankarakenteisina rakennetyyppien 
mukaan. Ääneneristyksenä käytetään levymäistä luon-
nonkuitueristettä rakennetyyppien mukaan.

• Vanhojen kantavien väliseinien pintarakenteet ja 
turve-eristeet puretaan. Väliin asennetaan uudet 
ääneneristeet rakennetyyppien mukaan. Kantavien 
seinien runkojen ulkopintaan asennetaan vanerilevy-
tys jäykisteeksi molemmin puolin seinää.

• Kellarin väliseinät tehdään muurattuina väliseininä.

• Hirsi- ja rankarakenteisten puuseinien vanhojen 
oviaukkojen ummistusrakenteet tehdään puurunkoi-
sina rakennetyyppien mukaan. Tiiliseinien aukkojen 
ummistusrakenne tehdään muuraamalla.

• Uusi uloskäytävä toteutetaan osastoituna seinäraken-
teena.

Rakennetyypit erillisliitteen mukaan.

VÄLIOVET

KUNNOSTETTAVAT RAKENTEET

Lähtötilanne

C  TILAOSAT
C1  TILANJAKO-OSAT

Säilytettävät väliovet ovat täyspuisia, peittomaalattuja 
peiliovia. Suurin osa väliovista on siirretty pois työmaalta 
purku-urakan yhteydessä.

Toimenpiteet

• Väliovet  ja vuorilaudat kunnostetaan. 

• Kaikkien ulosvuokrattavien tilojen ovet varustetaan 
Abloy sähkölukoilla.

• Pintakäsittely pellavaöljymaalilla sivellintyönä.

UUDET RAKENTEET

Toimenpiteet

• Rakennukseen tehdään uusia umpipuuväliovia puuse-
päntyönä.

• Ovet valmistetaan tiheäsyisestä puutavarasta. 

• Helat uusiotuotettuina arkkitehdin ohjeen mukaan.

• Pintakäsittely pellavaöljymaalilla.

• Toimistotilojen uusien ovien dB-arvo on  35 dB.

• Ovien osastointivaatimukset arkkitehdin pohjapiirus-
tusten mukaisesti. 

TILAPORTAAT
Lähtötilanne 

Rakennuksessa on puinen kerrostasoille johtava pääpor-
taikko. Lisäksi rakennuksessa on pienet, salin parvelle joh-
tavat portaikot sekä ullakolle johtavat puiset portaat. 

Toimenpiteet

• Pääportaikon pinnat uusitaan puupintaisena ykkösker-

roksesta kakkoskerrokseen. 

• Salin parvelle johtavat puuportaat puretaan parven 
purkamisen johdosta. 

• Rakennukseen rakennetaan uusi osastoitu teräsraken-
teinen poistumisporras. 

• Sisäänkäuntiaulan portaikko ei ole alkuperäinen ja se 
puretaan aulan korjaustyön yhteydessä. Uusi tasanne 
ja reunakorokkeellinen luiska toteutetaan puuraken-
teisena.  

• Sprinklerihuoneeseen lisätään uudet teräsrakenteiset 
portaat lattian madaltamisen vuoksi. 

KAITEET
Lähtötilanne 

Rakennuksen pääportaikon kaiteet eivät ole alkuperäiset. 
Puukäsijohteisiin on lisätty teräspystypinnat. 

Toimenpiteet

• Pääportaikon kaide rakennetaan uudelleen puuraken-
teidena alkuperäiseen tyyliin sopivaksi. 

 - Kaiteen korkeus 900mm.

 - Pystyosien väli  <100mm YM:n käyttöturvallisuusase-
tuksen mukaisesti.

 - Pinnat maalataan pellavaölymaalilla. 

• Pääportaikkoon rakennetaan puurakenteiset käsijoh-
teet molemmille puolille porrasta ensimmäisessä ja 
toisessa kerroksessa. 

• Uuden poistumisportaan kaide ja käsijohteet toteute-
taan teräsrakenteisena. 
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LATTIAPINNAT
Lähtötilanne

Ensimmäisen ja toisen kerroksen vanhoissa puulattioissa 
on todettu haitta-aineita, joten ne uusitaan kauttaaltaan. 
Osa puulattioista on jo purettu toteutetun purku-urakan 
yhteydessä.

Toimenpiteet

Lattiapinnat poistetaan. 

• Ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiat toteutetaan 
puulankkulattiana vanhan mallin mukaisesti märkäti-
loja ja teknisiä tiloja lukuun ottamatta. 

• Uudet puulankkulattiat maalataan alkydivahvistetulla 
pellavaöljymaalilla, esim. Permo lattiamaalilla. 

• Kellarikerroksessa alapohjarakennetta madalletaan, 
ja lattia toteutetaan oleskelutiloissa kiviaineisena 
laatoitettuna tai esim.  Mastertop-kuivasirotteella 
käsiteltynä. 

• Siivouskeskuksissa ja wc-tiloissa lattia toteutetaan 
sertifioidulla tuotteilla vesieristettynä, ja laatoitetaan 
klinkkerilaatalla. Käytettävä vedeneritysjärjestelmä on 
hyvätyksättävä tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla.

• Laatoitustyöt SisäRYL 74.413 noudattaen.

• Läpiviennit tiivistetään rakennesuunnitelmien mukaan. 

• Tuulikaappeihin asennetaan upotettava tuulikaappi-
matto.

C2  TILAPINNAT

SEINÄPINNAT
Lähtötilanne

Rakennuksessa ei ole säilytettäviä seinäpintarakenteita.

Toimenpiteet

• Ensimmäisen ja toisen kerroksen oleskelu-, työskente-
ly- ja aulatiloihin palautetaan puuverhoiluja alkupe-
räistä panelointia mukaillen. 

 - Paneelit toteutetaan 12-15mm STP-sisäverhouspa-
neelista. Paneeli esikuivataan siten, että valmiiseen 
pintaan ei synny rakoja.

 - Paneelit maalataan pellavaöljymaalilla. 

 - Aulatilat toteutetaan täyskorkealla pystypaneelilla 
alkuperäistä panelointia mukaillen.

 -  Osa työskentely- ja oleskelutiloista toteutetaan 
rintapaneelilla alkuperäisen mallin mukaisesti. 
Seinän yläosa maalataan pellavaöljymaalilla tai 
tapetoidaan. 

 - Maalausten rajaukset RT 29-10363 noudattaen.

 - Maalattavien pintojen alusta päällystetään oleskelu-
tiloissa makulatuuripaperilla.  

 - Valittuihin ryhmätiloihin toteutetaan boordi seinän 
yläreunaan alkuperäisen mallin mukaisesti. 

 - Katto- ja lattialistat toteutetaan uutena rakennuk-
sen alkuperäiseen tyyliin sopivaksi.

• Puukuitulevyt rakennetyypin mukaisissa seinätyy-
peissä kiinnitetään huopanauloin tai leveäkantaisin 
ruuvein.

 - Nurkat tiivistetään puukuitulevyjen taakse sijoitetta-
villa kulmapahveilla. 

 - Alapohjan ilmansulkupaperien reunat tiivistetään 
levyjen taakse.

 - Puukuitulevyjen saumat tasoitetaan tarpeen vaa-
tiessa hiomalla.

 WC-tiloissa ja siivouskeskuksessa on laatoitettavia 
pintoja. 

• Märkätiloissa sertifioitu vedeneriste. 

 - Liittymän lattian vedeneristeeseen oltava 
yhtenäinen.

• Laatoituksen ulkonurkissa käytetään lasitettua reunaa. 

 - Jos laatta on reunalasittamaton, käytetään laatan 
paksuista ja laatan väristä, pyöristettyä rst-listaa 
(Huom., ei L-peitelistaa).

 - Aukkojen reunat tasoitetaan ja laatoitetaan.

• Laatoituksen sisänurkissa (seinä, lattia) laatan sävyi-
nen saniteettisilikoni.

• Laatoitustyöt RunkoRYL 74.411 noudattaen.

SISÄKATTOPINNAT
Lähtötilanne

Rakennuksessa ei ole säilytettäviä sisäkattopintoja. 

Toimenpiteet

Rakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen sisäkatto-
pinnat toteutetaan puupaneeliverhoiltuna. 
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• Puupaneelit ja kattolistat maalataan pellavaöljymaa-
lilla. 

• Paneelit esikuivataan siten, että valmiiseen pintaan ei 
asennuksen jälkeen synny rakoja.

• Maalausten rajaukset RT 29-10363 noudattaen.

• Märkätiloissa ja muissa asennustilan vaativissa tiloissa 
sisäkattopaneeli kiinnitetään sisäkaton koolauksiin 
piilokiinnityksellä pontista. 

• Kellarin digilab-tilassa ja bänditilassa asennetaan sisä-
kattopintoihin akustiikkaa parantavat rakennelevyt.
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KIINTOKALUSTEET
Lähtötilanne

Rakennuksessa ei ole säilytettäviä kiintokalusteita.

Toimenpiteet

• Saliin rakennetaan kiinteät säilytysjärjestelmät äänen-
toistojärjestelmälle.

• Sähkökaapit varustetaan kalusteovilla. 

• Uudet keittiökalusteet puusepäntyönä aulan kahvioon 
sekä henkilökunnan sosiaalitilaan. 

• Sosiaalitiloihin uudet lokerokaapit ja penkit pukutiloi-
hin.

• Uusi naulakkokaluste puusepäntyönä aulatilaan. 

VARUSTEET

• Salin ikkunat varustetaan sähkökäyttöisillä, etäohjatta-
villa pimennysverhoilla, esim. Silent Gliss.

• Salin etuosa varustetaan esirippuverholla. 

• Wc-tilojen varusteet: paperipyyhetelineet, saippua-an-
nostelijat, wc-paperitelineet, vaatekoukut, peilit.

• Esteettömät wc-tilat varustetaan korkeussäädettäväl-
lä altaalla, jota varten tehdään sähkövaraus. Lisäksi 
esteettömiin wc-tiloihin toteutetaan tukikahvat. 

• Esteettömiin wc-tiloihin asennetaan käsienpesualtaan 
lisäksi seinästä avattavan lastenhoitotason viereen 
pesuallas lastenhoitoa varten.

• Ulkoportaat varustetaan jalkaritilöillä.

C3  TILAVARUSTEET
• Alkusammutuskalusto paloteknisen lausunnon mukai-

sesti. 

• Siivouskeskuksen varusteet erillissuunnitelman mu-
kaan. 

VAKIOLAITTEET

• Keittiölaitteet erillissuunnitelman mukaan.

TILAOPASTEET

• varatieopasteet
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Lähtötilanne

Rakennuksen talotekniikkaosat uusitaan. 

Toimenpiteet

Rakennuskeen rakennetaan joko koneellinen tai pai-
novoimainen ilmanvaihtojärjestelmä erillispäätöksen 
mukaisesti. 

• Rakennuksen patterit uusitaan, malli esim. Purmo 
Delta Laser Line.

• Märkätiloihin asennetaan sähköinen lattialämmitysjär-
jestelmä.

• Saliin rakennetaan vesikiertoinen lattialämmitysjärjes-
telmä. 

• Kellariin rakennetaan vesikiertoinen lattialämmitysjär-
jestelmä LVI-suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa.

SAVUHORMIT
Lähtötilanne 

Rakennuksen hormien kuntoa ei ole kartoitettu. 

Toimenpiteet

Rakennuksen olevien hormien kunto kartoitetaan tarvit-
tavassa laajuudessa ja toimenpiteet määritellään valitun 
ilmanvaihtojärjestelmän perusteella. 

D  TALOTEKNIIKKAOSAT
D1  LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO

KORVAUSILMAREITIT
Lähtötilanne

Rakennus on toiminut koneellisen ilmanvaihtojärjestel-
män varassa 70-luvulla toteutetusta peruskorjauksesta 
lähtien. 

Toimenpiteet

• Korvausilmareitit toteutetaan LVI-suunnitelmien mu-
kaan valitun ilmanvaihtojärjestelmän perusteella. 

• Jos ilmanvaihtojärjestelmäksi valitaan painovoi-
mainen ilmanvaihtojärjestelmä, puhkaistaan uudet 
korvausilmareitit ulkoseinien yläosiin arkkitehdin 
suunnitelman mukaisesti. 

 - Aukot asetetaan hirsisauman keskelle niin että auk-
ko koloaa sekä alempaa että ylempää hirttä.

 - Korvausilmaventtiilien ja seinän väliset raot tilkitään 
irtonaisella pellavariveellä.

• Jos ilmanvaihtojärjestelmäksi valitaan koneellinen 
ilmanvaihtojärjestelmä, puhkaistaan uudet korvausil-
masäleiköt ulkoseinien yläosiin arkkitehdin suunnitel-
man mukaisesti. 

POISTOILMAREITIT
Lähtötilanne 

Rakennus on toiminut koneellisen ilmanvaihtojärjestel-
män varassa 70-luvulla toteutetusta peruskorjauksesta 
lähtien.  

Toimenpiteet

• Poistoilmareitit toteutetaan LVI-suunnitelmien mukaan 
valitun ilmanvaihtojärjestelmän perusteella. 

• Jos ilmanvaihtojärjestelmäksi valitaan painovoimai-
nen ilmanvaihtojärjestelmä, rakennetaan uudet pois-
toilmahormit kevyinä peltihormeina, jotka sijoitellaan 
ja kannakoidaan välipohjien palkkien väleihin.

 - Vesihöyryn kondensoitumisen ehkäisemiseksi 
poistoilmahormit lämmöneristetään ullakkotilassa 
hormien ympärille sidottavalla putkieristematolla.

 - Eriste kiinnitetään galvanoidulla rautalangalla 
300mm välein.

• Sekä koneellisessa että painovoimaisessa ilmanvaihto-
järjestelmävaihtoehdossa wc- ja siivouskeskustilojen 
poistoilma järjestetään koneellisesti. 



K A U N I A I S T E N  N U O R I S O T A L O  R A K E N N U S S E L O S T U S  A R K 1 0 1  +  R A K  /  L U O N N O S  3 0 . 4 . 2 0 2 0
S A A T S I  A R K K I T E H D I T  &  I D E A S T R U C T U R A

27

KÄYTTÖVESI

• LVI-suunnitelmien mukaan.

 - Putkien kiinnikkeet ja muu detaljiikka on hyväksy-
tettävä arkkitehdilla ja tilaajalla ennen toteutusta.

• Vesijohtojen kiinnikkeiden malli ja asennustapa on 
hyväksytettävä arkkitehdillä ja tilaajalla ennen toteu-
tusta.

JÄTEVESI

• LVI-suunnitelmien mukaan.

D2 VESIPUTKET
Lähtötilanne 

Rakennuksessa ei ole säilytettävä sähköjärjestelmiä.

Toimenpiteet

• Rakennus sähköistetään uudelleen sähkösuunnitelmi-
en mukaan. 

Asennuksessa huomioidaan:

• Lähes kaikki sähkövedot upotetaan rakenteisiin. 

• Seinien vedot upotetaan suojaputkessa joko huokoi-
siin puukuitulevyihin tai kantamattomissa paneloi-
duissa seinissä paneelien taakse. 

 - Puukuitulevyihin tehdään putkia varten urat, joiden 
asentamisen jälkeen pinta tasoitetaan arkkitehdin 
hyväksymällä tasoitteella. Tasoitteen pinta hiotaan 
tarpeen mukaan.

• Pistorasiat ja kytkimet maadoitettuja, malli arkkitehdin 
ohjeen mukaan.

• Kattovalaisimet asennetaan sokeripalalla, ei valaisin-
pistorasialla. 

 - Sokeripala-asennuksen viereen ruuvataan valaisi-
men metallikoukku.

D3  SÄHKÖT
Uudet osat sähkösuunnitelmien mukaan.

D4  TIEDONSIIRTO-OSAT


