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1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Espoon kaupunki

osoite: PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI
y-tunnus: 0101263-6

Yhteyshenkil6:

puh:

email:

Oulun kaupunki

osoite: PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI
y-tunnus: 0187690-1

Yhteyshenkilo:

puh:

email:

Tampereen kaupunki

osoite: PL 765, 33101 TAMPERE
y-tunnus: 0211675-2

Yhteyshenkilo:

puh:

email:

Turun kaupunki

osoite: PL 355, 20101 TURKU
y-tunnus: 0204819-8
Yhteyshenkilo:

puh:

email:

Vantaan kaupunki, jallempana Vantaa

osoite: Asematie 7, 01300 VANTAA
y-tunnus: 0124610-9

Yhteyshenkilo:

puh:

email:

Kuntien Tiera Oy, jaljempana Tiera

osoite: Tammasaarenkatu 1, 00180 HELSINKI
y-tunnus: 2362180-3

Yhteyshenkil®:

puh:

email:
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Espoo, Oulu, Tampere ja Turku sek& muut tdh&n Sopimukseen myhemmin liittyneet
kunnat yhdesséa "Muut edellakavijakunnat’. Muut edelldkavijakunnat ja Vantaa yhdessa

"Edellakavijakunnat”.

Tiera on kuntatoimijoiden taysin omistama yhti®, joka tarjoaa omistajilleen tietohallinnon
ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Tiera toimii julkisista
hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mie-
lessé omistajiensa sidosyksikkdna ja yhteishankintayksikkona.

Edellakavijakunnat ovat Tieran omistajia ja tama Sopimus perustuu Tieran inhouse-ase-
maan suhteessa Edellakavijakuntiin.

2 MAARITELMAT

Taman kohdan méaaritelmat koskevat taman sopimusasiakirjan lisaksi sopimuksen liitteita,
ellei liitteessa ole muuta maaratty.

Asiakaskohtainen palvelusopimus

DigiOne

DigiOne palvelualusta

Tieran ja Edellakavijakuntien valinen Asiakaskohtainen pal-
velusopimus, jossa maaritetaan Tieran ja Edellakavijakun-
tien sopimussuhde DigiOne:n Jatkokehitys- ja
yllapitovaiheen aikana. Asiakaskohtaisesta palvelusopimuk-
sesta on luonnos tdméan Sopimuksen liitteend 12. Asiakas-
kohtaisen palvelusopimuksen solmimisessa otetaan
huomioon tdméan Sopimuksen ehdot.

Selvyyden vuoksi todetaan, etté erikseen kilpailutettavat
kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet eivét si-
sally Asiakaskohtaiseen palvelusopimukseen, vaan niista
laaditaan erilliset sopimukset.

Kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta ja sen ympaérille
muodostuva ekosysteemi. DigiOne siséltda DigiOne palve-
lualustan, DigiOne palvelut, DigiOne vaikutteiset palvelut eli
kaupallisten toimijoiden kanssa yhteiskehitettavat palvelut,
taysin kaupallisten toimijoiden tuottamat palvelut seka kayt-
toliittymat naihin palveluihin.

DigiOne palvelualusta sisaltdd DigiOne alustan (integraatio-
alusta, tietoalusta, ydintietojen hallinta), DigiOne palvelut
seka kayttoliittymat naihin palveluihin.

DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksu

Yllapitomaksu, jolla katetaan DigiOne vaikutteisten palvelui-
den palvelumaksuja, Tieran yllapitamia paakayttajatason
tukipalveluita seka toimittajahallintaa.
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Edellakavijakunnat

Edellakavijapalautus

Hanke/Hankevaihe

Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku sekd muut tdhan
sopimukseen mydhemmin mahdollisesti liittyvat kunnat.

Edellakavijapalautuksella tarkoitetaan Vantaalle vuosien
2021-2023 aikana, ja tarvittaessa mydhemmin tassa Sopi-
muksessa madritetyn ajankohdan mukaisesti, suoritettavaa
korvausta Vantaan Hankevaiheessa maksaman investoinnin
korvaamiseksi. Edellakavijapalautuksen maksu rahoitetaan
ensisijaisesti Edellakavijakuntien Pakollisilla liittymismak-
suilla tai myéhemmin DigiOnen kayttajaksi liittyvien Liittyjien
maksamilla Liittymismaksuilla.

DigiOne palvelualustan rakentamishanke, Hankevaihe kes-
taa Sopimuksen allekirjoitushetken tiedon mukaan vuoden
2023 loppuun saakka ja paattyy koko DigiOnen luovutuk-
seen Tieralle. Hanke voi paattya myds taman Sopimuksen
mukaisen hankkeen keskeyttdamisen vuoksi.

Hankkeen nimiss&a/Hankkeen vastuulla

Isantakunta

Jatkokehitys- ja yllapitovaihe

Silla, etté oikeustoimi tehdéaan Hankkeen nimissa, tarkoite-
taan, sita ettd Hankkeen aikana Vantaa Isantakuntana tekee
Hankkeen hallintomallin mukaisesti paatetyn oikeustoimen
oikeudellisesti omissa nimissdan, mutta oikeustoimesta ai-
heutuneet kustannukset maksetaan Hankkeelle varatuista
rahoista eli Edellakavijakunnat vimekadessa vastaavat toi-
mesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollisten liittymis-
maksujensa mukaisessa suhteessa.

Vastaavasti silla, ettd oikeustoimi tehdaan hankkeen vas-
tuulla, tarkoitetaan, etté vaikka Vantaa on Hankkeen aikana
Iséantdkuntana tehnyt oikeustoimen tai muun oikeuksia tai
velvollisuuksia synnyttdneen toimen omissa nimissaan, mak-
setaan toimesta aiheutuneet kustannukset Hankkeelle vara-
tuista rahoista eli Edellakavijakunnat viimekadessa
vastaavat toimesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollis-
ten liittymismaksujensa mukaisessa suhteessa.

Vantaa on Hankkeen isantakunta Hankevaiheen aikana. Jat-
kokehitys- ja yllapitovaiheen aikana ei ole iséntdkuntaa.

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheella tarkoitetaan Hankkeen jal-
keista aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran yllapi-
dettavaksi. Tasta vaiheesta voidaan Sopimuksen liitteissa
kayttaa myos termia tuotantovaihe.
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Liittyja

Liittymismaksu

Muut edellakavijakunnat

Ohjausryhma

Omistaja-asiakas

Oppija/Oppijaméaara

Osakokonaisuus

Pakollinen liittymismaksu

Liittyjalla tarkoitetaan 1) kunnan omana toimintana jarjesté-
man varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja
lukion muodostamaa kokonaisuutta, 2) kunnan omana toi-
mintana jarjestaman ammatillisen koulutuksen muodosta-
maa kokonaisuutta, 3) kuntayhtymaa ja 4) muuta yhteiso tai
saatiomuodossa toimivaa koulutuksenjarjestajaa. Lisaksi
edellytetaén, etté Liittyja tai kunta, johon Liittyja kuuluu,
paattaa ottaa DigiOnen kayttddn. Kunta voi ottaa DigiOnen
kayttoon itsendisesti kunkin Liittyjan kuten esimerkiksi am-
matillisen koulutuksen osalta ja Tiera veloittaa itsenéisen
Liittymismaksun jokaisesta Liittyjasta.

Liittymismaksulla tarkoitetaan Liittyjan suorittamaa liittymis-
maksua Tieralle. Liittymismaksu jakaantuu Liittyjakohtaiseen
littymismaksuun ja Oppijakohtaiseen liittymismaksuun.

Edellakavijakunnat poislukien Vantaa eli Espoo, Oulu, Tam-
pere ja Turku sekd muut tdhan Sopimukseen myéhemmin
liittyneet kunnat yhdessa.

Edellakavijakunnat ja Tiera ohjaavat Hankkeen toteuttamista
tdméan Sopimuksen hallintamallin sisltyvén Ohjausryhmaén
tydskentelyn avulla.

Omistaja-asiakkaalla (my6hemmin myds "Asiakas”) tarkoite-
taan Tieran asiakkaina kulloinkin olevia kuntia, kuntayhtymia
seka kuntatoimeen liittyvia yhtiéitd, maakuntia ja muita Tie-
ran asiakkaita.

Oppijalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen lasta, esi- ja pe-
rusopetuksen oppilasta seka lukion ja ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijaa. Maksujen perusteena olevat oppijamaarat
lasketaan kutakin maksua koskevassa kohdassa erikseen
maéritetylla tavalla.

Itsendinen ja luovutettavissa oleva osa DigiOne palvelualus-
taa. Osakokonaisuuden tarkempi sisaltdé maaritetddn Hank-
keen hallintamallin mukaisilla paatoksilla.

Hankevaiheessa Edellakavijakunta Liittyy DigiOnen kaytta-
jéksi kunnan omana toimintana jarjestaman varhaiskasva-
tuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta ja
maksaa tastd Pakollista littymismaksua. Pakollinen liittymis-
maksu maaraa Edellakavijakuntien valisten maksuosuuksien
suhteen Hankkeen keskeyttamistilanteessa.

Pakollinen liittymismaksu jakaantuu Liittyjakohtaiseen liitty-
mismaksuun ja Oppijakohtaiseen liittymismaksuun.
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Perusyllapitomaksu Yllapitomaksun perusosa, jolla katetaan DigiOnen yllapito- ja
kehittamiskustannuksia. Perusyllapitomaksua ei kaytetéa Di-
giOne vaikutteisten palveluiden, kaupallisten palveluiden,
kunnan operatiivisten perusjarjestelmien tai niiden integraati-
oiden yllapitoon.

Rahoittaja Business Finland Oy, joka on myéntanyt 5,4 milj. euron ra-
hoituksen Hankkeeseen.

Yllapitomaksu Yllapitomaksulla tarkoitetaan Liittyjan Tieralle suorittamaa
maksua, jolla katetaan yllapito- ja kehittdmiskustannuksia.

Yllapitomaksu jakautuu Perusyllapitomaksuun ja DigiOne
vaikutteisten palveluiden yll&dpitomaksuun.

3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Vantaa on aloittanut osin Rahoittajan rahoittaman Hankkeen vuonna 2019. Vantaan kau-
punginhallitus on paattanyt 20.5.2019 (11 8), ettéd Vantaa hakee Hankkeelle Rahoittajan
rahoitusta. Samalla kaupunginhallitus sitoutui siihen, ettd mik&li Rahoittaja rahoittaa han-
ketta, osallistuu Vantaa rahoitukseen samansuuruisella rahoituksella kuin Rahoittaja.

Rahoittaja on tehnyt 18.6.2019 paatoksen (julkisten toimijoiden kehittamistoiminnan ra-
hoituspaatds 1147/31/2019), jonka mukaan se osallistuu Hankkeen rahoitukseen 5,4 mil-
joonalla eurolla. N&in ollen Vantaan kaupunginhallituksen sitoutumispaatos on astunut
voimaan ja Vantaa on sitoutunut investoimaan Hankkeeseen omia varojaan 5,4 miljoonaa
euroa. Hankkeen arvioitu suuruus on siten 10,8 miljoonaa euroa.

Vantaa, Muut edellakavijakunnat ja Tiera ovat paatténeet, etté ne toteuttavat Hankkeen ja
DigiOnen yhteisesti. Talla sopimuksella sovitaan yhteistydstd, jolla DigiOne toteutetaan.

Tama sopimus jakautuu Hankevaiheeseen ja Jatkokehitys- ja yllépitovaiheeseen.

Hankevaiheessa Edelldkavijakuntien ja Tieran on tarkoitus kehittda DigiOne palvelualus-
taa ja ekosysteemia yhdessa ekosysteemiin kuuluvien palveluiden tuottajien kanssa si-
ten, etta Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa DigiOne on kaytdssa useissa eri kunnissa ja
ettd mahdollisimman laaja kayttajakunta osallistuu DigiOnen yllapidon ja kehittdmisen
kustannuksiin.

Hankkeen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
palvelujen tuottamista helpottavan yhteisen palvelualustan ja sen ympérille rakentuvan
ekosysteemin luominen.

Taman Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdoista, joiden perusteella

0] Hankevaiheen aikana
e DigiOnea kehitetddn Hankevaiheessa yhteistydsséa Edellakavijakuntien ja Tieran
kanssa;
e Vantaa toimii Hankkeen Isantékuntana Hankevaiheen aikana;
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(ii)

4 SITOUMUKSET

o Edellakavijakunnat luovuttavat DigiOnen Tieralle;

e Tiera voi myyda DigiOnea ja siihen liittyvia palveluita omistaja-asiakkailleen, kun
osakokonaisuus tai koko DigiOne on luovutettu Tieralle;

e Tiera palauttaa Vantaalle Edellakavijapalautuksena Pakollisia Liittymismaksuja ja
tarvittaessa Liittymismaksuja.

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikana

¢ DigiOnea kehitetddn Hankevaiheen jalkeen yhteistydssa Osapuolten ja Tieran
muiden omistaja-asiakkaiden kanssa tdmé&n Sopimuksen ja tulevan Asiakaskoh-
taisen palvelusopimuksen mukaisesti;

e Tiera sitoutuu yllapitamaéan, markkinoimaan ja kehittdmaan DigiOne jatkokehitys-
ja yllapitovaiheessa hallintamallin mukaisesti;

o Edellakavijakunnat sitoutuvat kayttamaan DigiOnea ja suorittamaan Tieralle ta-
man Sopimuksen ja Asiakaskohtaisen palvelusopimuksen mukaisia maksuja
jatko- ja yllapitovaiheen aikana ottaen kuitenkin huomioon taman Sopimuksen
ehdot hankkeen keskeyttamisesté ja Sopimuksen kestosta.

Yleisena periaatteena Osapuolten tAméan sopimuksen mukaisessa toiminnassa on se,
ettd Osapuolet toimivat DigiOnen parhaaksi. Tdma periaate maaraa Sopimuksen tulkin-
taa.

Edella mainitun periaatteen toteuttamiseksi Osapuolet sitoutuvat toimimaan seuraavasti
toteuttaessaan Sopimuksen mukaisia velvoitteita:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Toimimme DigiOnen parhaaksi -periaatteen mukaisesti.

Suoritamme kaikki vaikutusmahdollisuuksiemme piirissa olevat tehtavat oikein ja tar-
koituksenmukaisesti, jotta kaikki Osapuolet voivat suorittaa velvollisuutensa Sopimuk-
sen mukaisesti ja jotta voimme saavuttaa Sopimuksen mukaiset tavoitteet.

Tuomme esille kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka ovat olemassa tai saattavat tulla
esille DigiOnen toteuttamisessa ennen kuin osallistumme mihinkaan paatoksentekoon,
johon ristiriita liittyy.

Toimimme jarkevasti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ottaen huomioon Sopimuksen
ehdot, taustat ja tavoitteet.

Sitoudumme viipymatta kirjallisesti iimoittamaan toisille Osapuolille kaikista tiedos-
samme olevista seikoista, jotka saattavat viivastyttaa tai vaikeuttaa Sopimuksen mu-
kaisten velvoitteiden tayttamista.

Sitoudumme DigiOnen kehittdmiseen Rahoittajan rahoitusehtoja (Business Finland
Oy:n julkisten toimijoiden kehittAmishankkeiden rahoitusehdot 1.1.2020) ja rahoitus-
paatéksia noudattaen.
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5 HANKE

5.1 Hankkeen tavoitteet, aikataulu ja sisalto

Hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalinen kasvatuksen ja koulutuksen palvelualusta
ja luoda palvelualustan ympérille toimijoiden muodostama DigiOne ekosysteemi. DigiO-
nen tarkoituksena on koota koulutuksen palvelut yhteen helppokayttoiseksi kokonaisuu-
deksi, varmistaa datan hyddynnettavyys seka liittda kansalliset tietovarannot ja palvelut
osaksi kokonaisuutta. DigiOnen suunnittelussa ja méaarittelyssa tulee ottaa huomioon
tuotteistukseen ja tuotehallintaan liittyvat vaatimukset.

Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta se ei ilman lisara-
hoitusta kata varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai
kilpailuttamista muilta osin kuin tietomallien luomisen osalta. Liitteena 7 olevassa palvelu-
mallin kuvauksessa on maaritetty DigiOneen kuuluvat palvelut sekéa tyénjako ja vastuut
Liittyjien ja palveluita tuottavien markkinatoimijoiden valilla. Ohjausryhma voi muuttaa liit-
teen 7 mukaisia palveluja, tydnjakoa ja vastuita. Ohjausryhma ei kuitenkaan voi paattaa
toisin liitteessd 7 maaritetysta vahimmaistasosta tai tehdad muutoksia, jotka muuttavat
Edellakavijoiden maksuvelvoitteita tai liitteend 5 olevassa Muiden edellakavijakuntien re-
surssisuunnitelmassa maaritettyja resursseja tassa sopimuksessa sovitusta tai tarkoitta-
vat, ettd kohdassa 7.5 maaritettyd valmiusastetta ei saavuteta maaritetyssa ajassa.
Tarkemmin hanke on kuvattu litteend 9 olevassa alustavassa hankesuunnitelmassa.
Hankesuunnitelma on tarkoitettu jatkuvasti paivittyvaksi ja sitd muutetaan Hankkeen hal-
lintomallin mukaisesti samoin rajoituksin, mita edella litteen 7 muuttamisesta on maa-
ratty.

Hankkeen aikana laaditaan kohdan 7.6 mukaisissa jatkokehitys- ja yllapitovaihetta koske-
vissa heuvotteluissa ja hankkeen hallintamallin mukaisesti toimintamallit Jatkokehitys- ja
yllapitovaiheen aikaiselle yhteistyolle seka DigiOnen yllapidolle ja kehittamiselle. Tiera
tuottaa Hankevaiheen jalkeen DigiOnen kehittamisen, markkinoiden ja yllapidon Omis-
taja-asiakkailleen.

Hankkeen keskeisimmat tehtavat ovat

. DigiOnen maarittely ja suunnittelu tdsséd Sopimuksessa méaaritellyn hallintamallin
mukaisesti;

. DigiOnen toteuttaminen, Osakokonaisuus kerrallaan, ketteria menetelmia noudat-
taen seka palvelun tuotteistaminen Liittyjille ottaen huomioon erilaiset palvelutar-
peet;

. Osakokonaisuuksien pilotointi Vantaalla ja tarvittaessa tdman Sopimuksen kohdan

7.4 mukaisesti muilla Edellakavijakunnilla;

Teknisissa ratkaisuissa hyodynnetadn avoimen lahdekoodin ratkaisuja liitteen 8 linjausten
mukaisesti. Perustellusta syysta linjauksista voidaan poiketa. P&atds poikkeamisesta teh-
daan liitteen 2 mukaisen Hankkeen hallintamallin mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan,
ettd Tieran tai kaupallisten palveluiden toimittajien palveluihin tai niiden oikeuksiin voi liit-
tya rajoituksia, joiden takia niité ei voida kokonaan tai osittain julkaista avoimena lahde-
koodina.
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Hankevaihe paattyy Osapuolten tavoitteen mukaan 2023 lopussa, kun Rahoittajan Van-
taalle antaman rahoituksen ehdot on taytetty ja Ohjausryhméa paattaa, ettéd hankevaiheen
tavoitteet on saavutettu ja DigiOne on kokonaan luovutettu Tieralle. Hankevaiheen paat-
tymisen jalkeen alkaa Jatkokehitys- ja yllapitovaihe. Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa
Tiera vastaa DigiOnesta ja DigiOnen kehittdmisesta ja kansallisesta tuotehallinnasta jat-
kokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamallin mukaisesti.

DigiOnen Liittyjakohtaiset kayttdonottoprojektit tai Liittyjakohtaisten integraatioiden suun-
nittelu ja toteutus eivat kuulu Hankkeeseen.

Hankkeen hallintamallin mukaisesti voidaan linjata muutoksista Hankkeen laajuuteen,
aikatauluun ja sisaltoon taman sopimuksen ja sen liitteiden rajoissa.

6 SOPIMUSVELVOITTEET HANKEVAIHEEN AIKANA

6.1 Osapuolten roolit, velvoitteet ja vastuut

Edellakavijakunnat

Edellakavijakunnat toimivat Hankkeen hallintamallin mukaisesti ja ovat velvollisia saatta-
maan taytantéon hallintamallin mukaisesti tehdyt linjaukset tarvittaessa omilla paatoksil-
laan. Edelldakavijakunnat sitoutuvat noudattamaan Hankkeen hallintamallin mukaisesti
tehtyja linjauksia ja poikkeamaan ao. linjauksista omassa paatoksenteossaan vain, mikali
se olisi lain tai Edellakavijakunnan sellaisten sdantdjen, jotka sitovat Edellakéavijakunnan
omassa paatbksenteossa, vastaista. Edellakavijakunnat sitoutuvat tekeméaan téllaiset paa-
tokset vipymatta siten, etté ne eivat viivastyta Hanketta.

Hankevaiheessa Edellékavijakuntien tehtaviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Kohdassa 7.1 madrattyjen Pakollisten liittymismaksujen sek& muiden tassa sopimuk-
sessa maaritettyjen maksujen suorittaminen;

2) Sopimuksen liitteena 5 olevassa Muiden edelléakavijakuntien resurssisuunnitelmassa
ja liitteena 3 olevassa vastuunjakotaulukossa kuvattujen resurssien asettaminen
Hankkeen kayttoon;

3) Liitteessa 2 kuvatun hallintamallin mukaiseen Hankkeen hallintoon osallistuminen
litteen 5 Muiden edelldkavijakuntien resurssisuunnitelman mukaisesti;

4) Edelldkavijakunnan tehtavaksi Hankkeen hallintamallin mukaisesti asetetuista tehta-
vista huolehtiminen asianmukaisesti ja sovitun aikataulun mukaisesti

5) DigiOnen ekosysteemin laajenemisen edistdminen kansallisesti ja paikallisesti esi-
merkiksi markkinoimalla DigiOnea, rakentamalla paikallista ekosysteemia seké osal-
listumalla myynti- ja markkinointitapahtumiin tarpeen mukaan.

Vantaan erityiset tehtavat
Isantékuntana Vantaan tehtavana on hankevaiheen aikana hoitaa Ohjausryhmén ja mui-

den tdméan Sopimuksen mukaisen hallintamallin elinten linjausten téaytéantédnpano siten,
ettd Vantaa Isantékuntana tekee Hankkeen hallintamallin mukaisesti linjatun oikeustoimen
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oikeudellisesti omissa nimissdan, mutta oikeustoimesta aiheutuneet kustannukset makse-
taan Hankkeelle varatuista rahoista eli Edelldakavijakunnat viimekadessa vastaavat toi-
mesta aiheutuneesta kustannuksesta Pakollisten liittymismaksujensa mukaisessa
suhteessa. Vantaalla tai sen hallintosdanndén mukaan toimivaltaisella viranhaltijalla/toimieli-
mella ei ole velvollisuutta laittaa tAman Sopimuksen mukaisen hallintamallin mukaisesti
tehtya linjausta taytantoon, mikali taytantddnpano olisi lain tai Vantaan sellaisten saanto-
jen, jotka sitovat Vantaan omassa paattksenteossa, vastaista. Vantaa sitoutuu tekeméaan
tallaiset paatokset viipymatta siten, etté ne eivat viivastyta Hanketta.

Vantaan vastuulle kuuluu Isantdkuntana Hankevaiheen aikana seuraavat asiat:

1)
2)
3)

4)

5)

Hankeorganisaation toiminnan kaytannén toiminnan jarjestaminen ja hankkeen kay-
tannon toteuttamisesta vastaaminen;

Hankkeen maksujen suorittaminen ja rahaliikenteesta vastaaminen pois lukien Tieran
vastuulle kuuluvaa tdméan sopimuksen kohdan 7 mukaisten maksujen perimistg;
Hankkeen tarvitsemien EU-tavaramerkkien rekisteriminen;

Hankkeen tarvitsemien hankintojen toteuttaminen Sopimuksen ja Hankkeen Ohjaus-
ryhmén ja muiden Sopimuksen mukaisen hallintamallin elinten linjaaman laajuuden ja
sisallon mukaisesti;

Rahoittajalta saamansa rahoituksen kayttaminen Hankkeen hyvéaksi Rahoittajan ra-
hoitusehtojen mukaisesti.

Vantaan vastuulle Iséntékuntana kuuluvien tehtévien hoitamisesta Vantaalle aiheutuvat
kustannukset ovat Hankkeen vastuulle kuuluvia kustannuksia. Naihin kustannuksiin kuu-
luvat seka Vantaan oman henkiloston kaytosta aiheutuvat kustannukset ettéa Vantaan os-
topalveluna hankkimat palvelut.

Tieran erityiset tehtavat

Hankevaiheessa Tieran tehtaviin kuuluvat seuraavat asiat:

1)

2)

3)

4)

Luovuttaa hankkeen kayttoon taman sopimuksen liitteenéd 4 olevassa resurssisuunni-
telmassa ja hinnastossa kuvatut resurssit korvauksetta tai liitteessa maaritettya kor-
vausta vastaan;

Tarjota Hankkeen kayttéon Tieran integraatioalusta ja integraatioalustaan tehtavéat
paivitykset ja kehittamistyo liitteen 6 palvelutasokuvauksen mukaisesti ja liitteena 4
olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa méaariteltya korvausta vastaan. Oh-
jausryhman linjauksella voidaan korottaa liitteen 6 mukaisia vaatimustasoja. Mikali
vaatimustasoja paatetaan korottaa, niin talldin Tiera ja Ohjausryhma voivat sopia
Tieralle maksettavan korvauksen korottamisesta Tieralle aiheutuvia lisdkustannuksia
vastaavasti. Ohjausryhma ei voi linjata sellaisesta muutoksesta, jolla olisi vaikutusta
Hankkeen kokonaisbudijettiin. Tiera varmistaa oman integraatioalustansa osalta, etta
Tieran integraatioalusta mahdollistaa kytkeytymisen kuntien omiin integraatioalustoi-
hin.

Tarjota hankkeen kayttoon ilman erillismaksua liitteen 4 resurssisuunnitelmassa seka
litteen& 3 olevassa vastuunjakotaulukossa maaritetyt ohjelmisto- ja muut palvelut;
Huolehtia Tieran tehtavaksi Hankkeen hallintamallin mukaisesti asetettujen tehtavien
hoitamisesta asianmukaisesti ja sovitun aikataulun puitteissa.
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6.2 Hankinnat

5) Perid kohdan 7 mukaisesti Edellakavijakuntien liittymis- ja muut maksut, seké tehda
kohdan 7.3 mukaiset Edellakavijapalautukset Vantaalle.

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen tehtévista on sovittu kohdassa 9.2.

Hanke linjaa Hankkeen vastuulla olevista hankinnoista liitteen 2 mukaisen hallintamallin
mukaisesti. Sen jalkeen, kun Hanke on linjannut hankinnasta, toteuttaa Vantaa hankinnan
omissa nimisséan ja osallistuvien hankintayksikdiden puolesta, ellei tdméa ole kohdassa
6.1. mainituin tavoin lain tai sellaisten saantéjen, jotka sitovat Vantaan omassa paatoksen-
teossa, vastaista. Tama edellyttdd Vantaan hallintoséannén mukaisen toimivaltaisen tahon
paatoksen.

Muut Edellakavijakunnat toimivat Hankkeen hallintamallin mukaisesti ja ovat velvollisia
saattamaan taytantéon hallintamallin mukaisesti tehdyt linjaukset tarvittaessa omilla paa-
toksillaan tai etukateen annettavalla valtuutuksella ellei tdma ole kohdassa 6.1. mainituin
tavoin lain tai Edellakavijakunnan sellaisten sdantojen, jotka sitovat Edellakavijakunnan
omassa paatoksenteossa, vastaista. Edellakavijakunnat sitoutuvat tekeméaan tallaiset paa-
tokset viipymatta siten, ettd ne eivat viivastytad hankintaa tai Hanketta.

Hanke voi toteuttaa hankinnat joko siten, etté& Vantaa kilpailuttaa hankinnan omissa nimis-
saan tai ettd Vantaa hankkii kilpailutettavan tuotteen tai palvelun sidosyksikko- tai yhteis-
hankintayksikkbaseman perusteella Tieralta siten, etta Tiera kilpailuttaa sovittavalla tavalla
hankinnan ja sitoutuu tarjoamaan tuotteen tai palvelun Hankkeen ja Edellakavijakuntien
kayttvon kohdassa 14 sovitun mukaisesti. Hankinnan kilpailuttava taho eli Vantaa tai Tiera
vastaa siita, ettd hankinta kilpailutetaan asianmukaisesti ja etta kilpailutuksessa hyédynne-
tdan Hankkeen hallintamallin mukaisesti hyvaksyttyja sopimuspohjia. Asianmukainen kil-
pailutus tarkoittaa esimerkiksi sitda, ettd mukana olevat kunnat ja volyymit ilmenevat
oikeuskaytannon edellyttamassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, ettéd hankinnan
kilpailuttava taho ei vastaa yhteisesti hyvaksytyista malleista johtuvista virheista tai puut-
teista.

Tiera toteuttaa kustannuksellaan liitteena 3 olevan vastuunjakotaulukon hankintaosuuden
kohdan 5 mukaiset toimet (Hankintaprosessin jarjestelmien hankinta ja yllapito). Hanke
osallistuu vastuunjakotaulukon kohdassa 5 yksildidyn mukaisesti hankintaan. Tieran kilpai-
luttamien hankintojen osalta sovitaan aikatauluista, kilpailutuksessa tarvittavista resurs-
seista ja kustannuksista Tieran kanssa, ellei ndista ole jo sovittu liitteena 4 olevassa
resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa. Hanke ei voi kuitenkaan velvoittaa Tieraa Kilpailut-
tamaan hankintaa, ellei kilpailuttamisen kustannuksista ja aikataulusta ole sovittu Hank-
keen ja Tieran kesken.

Vantaan omissa nimissaan ja osallistuvien hankintayksikéiden puolesta kilpailuttamissa
hankinnoissa huomioidaan se, ettéd Hanke ja siihen liittyvat sopimukset, jotka eivat koske
ainoastaan Hankevaihetta, luovutetaan Tieralle kohdan 8 mukaisesti, ja etta Tieralla tulee
olla hankintalainsaadanndn mahdollistamissa rajoissa Osakokonaisuuden ja koko Hank-
keen luovutuksen jalkeen kohdan 14 mukaiset oikeudet hyddyntaa kilpailutettuja sopimuk-
sia omassa liikketoiminnassaan. Vantaan on hankintoja kilpailuttaessaan huomioitava
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myds, ettd kohdan 14 mukaiset oikeudet voidaan Hankkeen keskeytyessa toteuttaa. Tie-
ran kautta hankituissa palveluissa Tieran vastuulla on huolehtia siita, ettd Hankkeelle ja
Edellakavijakunnille turvataan kohdan 14 mukaiset oikeudet.

Mikali Tiera vastaa kilpailutuksesta, se vastaa myods mahdollisista oikeudenkayntikuluista.
Mikéli Vantaa vastaa kilpailutuksesta, Hanke vastaa myds mahdollisista oikeudenkayntiku-
luista. Vantaan ja Tieran vahingonkorvausvastuusta Hankkeelle on sovittu kohdassa 20.
Kilpailutuksesta vastannut taho vastaa mahdollisista hyvitys- ja seuraamusmaksuista koh-
dassa 20 maaritellylla tavalla. Mikali hyvitys- tai seuraamusmaksun maaraaminen kuiten-
kin perustuu Hankkeen hallintamallin mukaisesti paatettyyn seikkaan, on hyvitys- ja
seuraamusmaksu Hankkeen vastuulla.

Hanke voi hyddyntdd myos Tieran erikseen Kilpailuttamia palveluja tai ratkaisuja soveltuvin
osin. Kilpailutuksesta riippuen, kyse voi olla yhteishankintayksikkna toteutetusta puitejar-
jestelysta tai in house -aseman perusteella tuotetusta palvelusta tai ratkaisusta. Tall6in
Tiera paattaa kilpailuttaa palvelun tai ratkaisun omalla kustannuksellaan tai kilpailutuksen
kohteesta kiinnostuneiden Omistaja-asiakkaiden kustantamana. Kilpailutetun palvelun tai
ratkaisun hinnoitteluun sisallytetddn Tieran tapauskohtainen kate tai komissio. Tiera voi
siséllyttdd Omistaja-asiakkaalle tarjottavaan palveluun tai ratkaisuun omaa ty6taan kilpailu-
tettujen kokonaisuuksien liséksi.

Kaikkia merkittévia tai DigiOne vaikutteisten palvelujen hankintoja tehtdessa on hankin-
nasta linjaavan Hankkeen hallintamallin mukaisen toimielimen selvitettava hankinnan vai-
kutus yllapitomaksuun.

Taméan kohdan ehdot ovat voimassa Hankevaiheen paattymisen jalkeenkin.

7 YHTEISTYON RAHOITUS JA KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN HANKE-

VAIHEESSA

7.1 Osapuolten maksuvelvoitteet

Edellakavijakunnat suorittavat hankevaiheessa Tieralle Pakollisia Liittymismaksuja, Liitty-
mismaksuja ja Yllapitomaksuja tdssa kohdassa méaaratyn ja litteen 1 maksuliikenneku-
vauksen mukaisesti.

Edellakavijakunta voi liséksi halutessaan erikseen hankkia Tieralta kayttéonoton tuki -
palvelua. Tasta palvelusta ja sen hinnoittelusta sovitaan Hankevaiheen aikana Edellaka-
vijakuntakohtaisesti laadittavassa kayttdonottosuunnitelmassa.

Liittymismaksu

Liittymismaksut jakautuvat Liittyjakohtaiseen Liittymismaksuun ja Oppijakohtaiseen liitty-
mismaksuun.

Liittyjakohtainen liittymismaksu on suuruudeltaan 20.000 euroa per Liittyja.
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Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta Oppijakohtainen liit-
tymismaksu on maaraltaan kymmenen (10) euroa per oppija vuodessa kolmen (3) vuo-
den ajan liittymishetkesta lukien ja se maaritetdan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
perusopetuksen ja lukion osalta liittymishetkella tiedossa olevan viimeisimman Tilastokes-
kuksen 20.9. oppijamé&éran mukaan.

Ammatillisen koulutuksen Oppijakohtainen liittymismaksu on 15,3 euroa per oppija vuo-
dessa kolmen (3) vuoden ajan liittymishetkesta lukien ja se lasketaan liittymishetkelld tie-
dossa olevan viimeisimman Opetus- ja kulttuuriministerion vahvistaman tavoitteellisen
opiskelijamaaran mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, ettéd Edellakavijakunnalla on
mahdollisuus liittyd Hankevaiheessa ammatillisen koulutuksen osalta DigiOnen kaytta-
jaksi ainoastaansen jalkeen, kun Ohjausryhma on linjannut, etta liittyminen on mahdol-
lista.

Hankevaiheessa DigiOnen kayttajaksi tuleva sellainen Liittyj&, joka ei ole osa Edellakavi-
jékuntaa tai tule taman sopimuksen Osapuoleksi on velvollinen maksamaan Liittyja- ja
Oppijakohtaisen Liittymismaksun.

Pakollinen liittymismaksu

Hankevaiheessa Edelldkavijakunta liittyy DigiOnen kayttajaksi kunnan omana toimintana
jarjestaman varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion osalta ja mak-
saa tasta edella mainitun suuruista Liittyja- ja Oppijakohtaista Liittymismaksua. Taméa Pa-
kollinen liittymismaksu maaraa Edellakavijakuntien valisten maksuosuuksien suhteen
Hankkeen keskeyttamistilanteessa. Pakollinen liittymismaksu maaritetaan liittymishet-
kesta riippumatta Tilastokeskuksen 20.9.2020 oppijamaarien mukaan.

Pakollisen liittymismaksun Oppijakohtainen liittymismaksu maksetaan kolmessa yhta suu-
ressa erassa siten, ettd 1. erd maksetaan 12/2021, 2. erd maksetaan 12/2022 ja 3. eré
maksetaan 12/2023. Erien maksamisen edellytyksena on, ettd Ohjausryhmé on vahvista-
nut Hankkeen valmiusasteen kohdan 7.5 mukaisesti olevan 1. eran osalta 33 %, 2. erén
osalta 66 % ja 3. eran osalta 100 %. Jos Ohjausryhma ei ole vahvistanut Hankkeen val-
miusastetta edella kuvatulla tavalla, kyseessa olevan erdn maksuaikataulu siirtyy. Ky-
seessa oleva erda maksetaan télldin Ohjausryhmén vahvistusta seuraavana
kalenterikuukautena. Pakollisen liittymismaksun Liittyjakohtainen liittymismaksu makse-
taan Oppijakohtaisen liittymismaksun ensimmaisen erén yhteydessa.

Vantaan Pakollinen liittymismaksu huomioidaan kohdan 7.3 mukaisesti Edellakavijapa-
lautuksen méaarassa.

Muut edellakavijakunnat suorittavat Pakolliset liittymismaksut Tieran pankkitilille.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd edella kuvattu maksuaikataulu koskee myds téhén Sopi-
mukseen mydhemmin tdméan sopimuksen kohdan 7.7 mukaisesti liittyvia Edelléakavijakun-
tia, jolloin Edellakavijakunta liittyesséén voi olla sitoutunut suorittamaan viipymatta yhden
tai useamman vuosittaisen osuuden Pakollisesta Liittymismaksusta.

Liittymismaksujen arvonlisdvero ja perinta

15/37



DigiOne yhteissopimus

Liittymismaksuihin ja Pakollisiin littymismaksuihin lisdtaén arvonlisdvero maksuajankoh-
taa vastaavan arvonlisdverokannan mukaisesti. Liittymismaksuja ja Pakollisia liittymis-
maksuja koskevan laskun maksuaika on 30 vuorokautta. Tieran tulee laskuttaa ja
tarvittaessa peria Liittymismaksut ja Pakolliset liittymismaksut Muilta edellakavijakunnilta
viipymatté laskutusperusteen synnyttya.

Yllapitomaksu

Yllapitomaksu maaraytyy oppijakohtaisesti ja jakautuu Perusylldpitomaksuun seka Di-
giOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksuun.

Perusyllapitomaksu on Hankevaiheen aikana Edellakavijakunnalle maaraltaan 1 (yksi)
euro per Oppija kuukaudessa. Perusyllapitomaksua maksetaan Hankevaiheen aikana 10
%:sta Edellakavijakunnan perusopetuksen ja lukion Oppijoista. Perusyllapitomaksua
maksetaan siita hetkesta lukien, kun ensimméainen Osakokonaisuus on luovutettu
Tieralle. Perusyllapitomaksu kaytetaan Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien yllapi-
toon, kehittamiseen seka muihin DigiOnen Jatkokehitys ja yllapitovaiheeseen kuuluviin
tehtaviin liitteena 1 olevan maksuliikennekuvauksen mukaisesti. Kaupalliset palvelut, kun-
nan operatiiviset perusjarjestelmat seka integraatiot niihin eivat kuulu Yllapitomaksuilla
katettaviin asioihin, vaan Liittyjat maksavat nama itse.

Perusyllapitomaksun Oppijamaara lasketaan Hankevaiheessa perusopetuksessa ja luki-
oissa vuosittain Liittyjakohtaisesti Tilastokeskuksen 20.9. oppijamé&éarien mukaisesti siten,
ettd 20.9. luku vahvistaa seuraavan vuoden Oppijamé&aran.

Perusyllapitomaksun kayttdamisestd Hankevaiheessa pilotointikustannuksiin on sovittu
kohdassa 7.4 ja DigiOnen luovutukseen liittyvaan testaamiseen kohdassa 8.1.

Mikali Edellakavijakunta on liséksi ottanut DigiOnen Hankevaiheessa tuotantokayttdon
varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen osalta, maksaa Edellakavijakunta naista
Oppijoista niiden tuotantokayttn aloittamisesta lukien edella maaratyn suuruista Perus-
yllapitomaksua tosiasiallisen Oppijamaaran mukaan.

Mikali todelliset Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien yllapito- ja kehittdmiskustan-
nukset olisivat merkittavasti pienemmat tai suuremmat kuin edella tassa kohdassa mai-
nittu Hankevaiheen Perusyllapitomaksu, Ohjausryhma linjaa Perusyllapitomaksun
muuttamisesta vastaamaan todellisia kustannuksia. Kustannusten ollessa merkittavasti
suuremmat voi Ohjausryhma vaihtoehtoisesti linjata aloittaa kohdan 7.6 mukaiset rahoi-
tusvajetta koskevat neuvottelut

Ohjausryhma maarittdd Hankevaiheen DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomak-
sun vastaamaan ndista palveluista aiheutuvia todellisia kustannuksia. DigiOne vaikutteis-
ten palvelujen hankinta tulee tehda siten, etta jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa voidaan
toteuttaa kohdassa 10.1 madritetyt jatkokehitys- ja yllapitovaiheen DigiOne vaikutteisten
palveluiden yllapitomaksun maaraytymisperusteet. DigiOne vaikutteisten palveluiden ylla-
pitomaksu méaaritetaan siten, ettéd DigiOne vaikutteisten palveluiden kustannukset jaetaan
Edellakavijakuntien kesken perusopetuksen ja lukion Oppijoiden valisessa suhteessa.
Velvollisuus DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksun maksamiseen alkaa, kun
tallaisia kustannuksia syntyy, kuitenkin aikaisintaan naiden palveluiden kehittdmisvaiheen
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pilotoinnin alkaessa kohdan 7.4 mukaisesti. Hankkeen hankintoja suoritettaessa tavoit-
teena on, etteivat DigiOne vaikutteiset palvelut kuitenkaan synnyta Edellakavijoille kus-
tannuksia kehitysvaiheen pilotoinnin aikana.

DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksu kaytetdan naiden palveluiden palvelu-
maksuihin, Tieran yllapitamiin paakayttajatason tukipalveluihin seka toimittajahallintaan.

Hankevaiheessa DigiOnen kayttajaksi tuleva sellainen Liittyj&, joka ei ole osa Edellakavi-
jAkuntaa eika tule taman sopimuksen Osapuoleksi, maksaa Perusylldpitomaksua ja Di-
giOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksua taman Sopimuksen kohdan 10.1
mukaisesti. Mikali kayttoonotettava Osakokonaisuus on vahdinen verrattuna suunnitel-
tuun DigiOne kokonaisuuteen voi Ohjausryhma Tieran esityksesta paattaa, etta Yllapito-
maksua ei perita taysimaaraisesti.

Yllapitomaksuihin lisdtdan arvonlisavero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisaverokan-
nan mukaisesti. Hankevaiheessa Yllapitomaksut laskutetaan kuukausittain

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen maksuvelvoitteista on sovittu kohdassa 10.

7.2 Tieran hinnoittelu

Tieran Hankevaiheessa Hankkeelle tarjoamien palveluiden hinnoittelu on kuvattu liitteen&
4 olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa.

7.3 Edellakavijapalautukset Vantaalle

Taman Sopimuksen mukaisia Edellakavijapalautuksia maksetaan Vantaalle. Niita ei mak-
seta Tieralle tai Muille edellakavijakunnille.

Edellakavijapalautuksen méaara on Vantaan Hankkeeseen investoimien omien varojen
maara, joka on Vantaan sitoumuksen perusteella enintdén 5,4 miljoonaa euroa, vahen-
nettyna kohdassa 7.1 méaaritellylla Vantaan Pakollisen liittymismaksun maaralla.

Tiera palauttaa Vantaalle Edellakéavijapalautuksina edelld kuvatun mukaisesti maarayty-
van summan. Edellakavijapalautuksen suorittaminen on sidoksissa Edellakavijakuntien
velvoitteeseen suorittaa kohdan 7.1 mukaisesti Liittymismaksuja Tieralle siten, etta Tieran
on tehtava Pakollisten liittymismaksuerien suuruinen palautus Pakollisten liittymismaksu-
jen kirjauduttua Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tiera ole velvoitettu
palauttamaan Vantaalle enemp&a kuin tdssa Sopimuksessa sovitun Edellékavijapalau-
tuksen maaran.

Vantaa laskuttaa Edellakavijapalautuksen Tieralta erillisella laskulla, jonka laatimista var-
ten Tieran on toimitettava Vantaalle valittdmasti tarvittavat tiedot. Laskun maksuaika on 7
vuorokautta. Vantaan Tieralta laskuttamaan Edellakavijapalautukseen lisataan arvonli-
savero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisdverokannan mukaisesti. Mikali Tiera aiheet-
tomasti viivyttelee Pakollisen liittymismaksun laskuttamisessa laskutusperusteen
syntymisen jalkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edellakavijapalautus riippumatta Pa-
kollisen liittymismaksun eradantymisesta.
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Mikali Edellakéavijakuntien Pakollisilla liittymismaksuilla ei saada katettua Vantaan Edella-
kéavijapalautuksen kokonaismaaraa, sitoutuu Tiera palauttamaan erotuksen muilta DigiO-
nen kayttdonottavilta Liittyjilta keratyista Liittymismaksuista. Mikali
Edellakavijapalautuksia on viela suorittamatta 1.1.2026, sitoutuvat Muut edellakavijakun-
nat korvaamaan maksamatta olevan Edellakavijapalautuksen osuuden arvonlisaveroi-
neen Vantaalle Pakollisten liittymismaksujen mukaisessa suhteessa siten, ettd Vantaa
vastaa oman Pakollisen liittymismaksunsa suuruisella osuudella maksamattomasta Edel-
lakavijapalautuksesta.

Tamén kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti.

7.4 Pilotointi ja sen kustannukset

Kehitysvaiheen pilotointi

Kehitysvaiheen pilotointi tehddén ennen osakokonaisuuden tai DigiOnen luovutusta
Tieralle.

Vantaa tekee aina kehitysvaiheen pilotoinnit valitsemissaan oppilaitoksissa Hankkeen
hallintamallin mukaisesti linjatussa aikataulussa ja laajuudessa. Vantaan kehitysvaiheen
pilotointikustannukset ovat Hankkeen kustannuksia. Hanke voi paattaa hydédyntaa Van-
taan kehitysvaiheen pilotoinnissa Tieran resursseja ja taltd osin Tieran kustannukset las-
kutetaan Hankkeelta, ellei liitteena 4 olevassa resurssisuunnitelmassa ja hinnastossa ole
toisin kaytettavan resurssin osalta sovittu.

Muut edellakéavijakunnat voivat tehda kehitysvaiheen pilotointia valitsemassaan laajuu-
dessa omalla kustannuksellaan Hankkeen hallintamallin mukaisesti linjatussa aikatau-
lussa. Muu Edellakavijakunta voi hyédyntaa kehitysvaiheen pilotoinnissa Tieran
resursseja ja talta osin Tiera laskuttaa kustannukset Edellakavijakunnalta.

Ohjausryhma voi linjata, ettd Hanke tukee Muita edellakavijakuntia kehitysvaiheen pilo-
toinnissa.

Edella mainitusta poiketen DigiOne vaikutteisten palveluiden kehitysvaiheen pilotoinnista

aiheutuvat mahdolliset palveluntuottajan palvelumaksut, Tieran yllapitaméat paakayttajata-
son tukipalvelut seka toimittajahallinta katetaan DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapito-
maksuilla.

Tuotantopilotointi

Tuotantopilotointi tapahtuu Osakokonaisuuden tai DigiOnen luovutuksen jalkeen ja on
ensimmainen vaihe tuotannon kayttbonottoa. Tuotantopilotointi tehd&én kaikissa Edella-
kéavijakunnissa Hankkeen hallintamallin mukaisesti vahvistetussa aikataulussa ja laajuu-
dessa. Tuotantopilotointi tehddan kussakin Edellakavijdkunnassa 1-3 oppilaitoksessa.

Tuotantopilotoinnin jarjestamisesta ja palveluiden yllapidosta Tieralle aiheutuvat kustan-

nukset katetaan Yllapitomaksuilla. Edellakavijakunta vastaa kuitenkin itse tuotantopilo-
toinnista sille aiheutuvista kustannuksesta seka Tieralta mahdollisesti hankkimastaan

18/37



DigiOne yhteissopimus

palvelusta, joka liittyy kayttéonottoprojektiin eikd kohdan 5.1 mukaisesti kuulu Hankkee-
seen. Ohjausryhma maarittaa pilotoinnin ja kayttéonottoprojektin valisen rajan tarkemmin.

7.5 Valmiusaste

Hankkeen valmiusastetta tarkastellaan jatkuvasti ja lahtokohtana on avoin dokumentaatio
ja tiedon jakaminen kaikille yhteistydssa mukana oleville.

Ohjausryhma vahvistaa Hankkeen valmiusasteen kokonaisarviona, joka perustuu Oh-
jausryhman osakokonaisuuksien valmiusasteen perusteella tekemé&én kokonaisarvioon.
Ohjausryhma asettaa kullekin alla maaritetyistd osakokonaisuuksista vuosittaiset vahim-
maistavoitteet, joita verrataan kokonaisvalmiusasteeseen.

Edella tassa kohdassa tarkoitetut osakokonaisuudet ovat seuraavat:

- Tietojarjestelma- ja teknologia-arkkitehtuuri,

- Avoimet tietomallit,

- DigiOne alusta,

- DigiOne palveluiden toiminnalliset protot (esimerkkina opetuksen suunnittelu),

- DigiOne palveluiden kehitys

- DigiOne vaikutteisten (kaupallisten toimijoiden kanssa yhteiskehitettavien) palvelui-
den hankintojen edistyminen

- rajapinnat kansallisiin jarjestelmiin ja alustan liitettavyys palveluihin,

- DigiOne palveluita koskevat kayttoliittymat,

- Rajapinnat kaupallisiin palveluihin

Hankkeen valmiusasteen tulee olla vuoden 2021 loppuun mennessé 33 %:ia, vuoden 2022
loppuun mennessa 66 %:ia ja vuoden 2023 loppuun mennessa 100 %:ia.

Mikali Ohjausryhma ei voi vahvistaa valmiusastetta maardaajan paattymiseen eli kunkin
vuoden loppuun mennessa, tulee ohjausryhman ryhtya viipymatta toimenpiteisiin, etta
Hanke saadaan toteutettua alkuperaisessa kokonaisaikataulussa. Mikali Ohjausryhma ei
omin toimenpitein saa tilannetta korjatuksi, Ohjausryhma voi kutsua Osapuolet neuvottele-
maan tarvittavista sopimusmuutoksista tai muista laajemmista toimenpiteisté.

Mikali kuuden kuukauden kuluessa siitd, kun Ohjausryhman olisi tullut vahvistaa valmius-
aste, ei ole sovittu tai toteutettu toimenpiteista, joilla Hanke voidaan toteuttaa alkuperaisen
tai Osapuolten sopiman uuden aikataulun mukaisesti, Ohjausryhma voi paattéaé keskeyttaa
Hankkeen kohdan 13 mukaisesti hankkeen hallintamallin mukaisella enemmistopaatok-
sella.

7.6 Neuvotteluvelvoite

Mikali Ohjausryhmé havaitsee Hankevaiheen aikana, ettd Hankkeen rahoitustarve on
hankkeen viivastymisen, Rahoittajan rahoituksen saamatta jaamisen tai muun syyn takia
arvioitua suurempi tai Hankkeella on muusta syysté kattamatonta rahoitustarvetta, tulee
Ohjausryhman kutsua Osapuolet koolle neuvottelemaan rahoitusvajeen kattamisesta.
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Lahtékohtana neuvotteluille on, etté rahoitusvaje katetaan tdmén sopimuksen kustannus-
jaon periaatteiden mukaisesti.

Tiera ja Edellakavijakuntien puolesta Ohjausryhmé neuvottelevat Hankevaiheen aikana
Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikaisen hinnoittelun, hallintomallin, Asiakaskohtaisen
palvelusopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman niistd kysymyksisté, joista ei ole tdssa
sopimuksessa sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Tiera talléin osallistu Ohjausryh-
man toimintaan. Selvyyden vuoksi todetaan liséksi, se ettd Edelléakavijakunta ei vapaudu
tdman Sopimuksen mukaisista velvollisuuksista, silld, etta se ei hyvaksy Ohjausryhman
neuvottelutulosta, ja esimerkiksi kieltéaytyy solmimasta Ohjausryhmé&n neuvottelemaa
Asiakaskohtaista palvelusopimusta.

Hankkeen keskeyttamisesté siina tilanteessa, etté neuvottelutulosta ei edella tdsséa koh-
dassa mainituissa neuvotteluissa saavuteta, on sovittu kohdassa 13.

Tamén kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti.

7.7 Uusien kuntatoimijoiden liittyminen Sopimukseen Hankkeen aikana

Sopimukseen voi Hankkeen aikana Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun lisaksi
littya Edellakavijakunnaksi enintdén kolme kuntaa edellyttéen, etta kaikki Edellakavija-
kunnat hyvaksyvat littymisen eika liittyminen vaaranna Tieran sidosyksikkdasemaa.

Sopimukseen Edellakavijakunniksi edelld mainittujen kuntien jalkeen liittyvilla kunnilla on
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ensivaiheessa liittyneilla Edellakavijakunnilla. Liitty-
mishetkella Sopimuksen liitteend 1 olevaa maksuliikennekuvausta tdsmennetaan siten,
etta Liittyjan Pakollinen liittymismaksu lisataan siihen siten, etté uusien kuntien liittyminen
Hankevaiheen aikana ei vdhenna ensivaiheessa liittyneiden Edellakavijakuntien Pakolli-
sia liittymismaksuja, vaan Pakolliset liittymismaksut kaytetdan ensisijaisesti Edellakavija-
palautuksien maksuun ja toissijaisesti tarvittaessa DigiOnessa havaitun virheen
korjaamiseen sekéa kolmassijaisesti DigiOnen jatkokehityksen rahoittamiseen.

7.8 Kustannusten lapindkyvyys

Edellakavijakunnalla on oikeus Hankevaiheen aikana tarkastaa tai kustannuksellaan teet-
taa kolmannella riippumattomalla taholla tarkastuksia Hankkeen kustannuksiin liittyen.
Edellakavijakunnalla tai sen edustajalla on oikeus haastatella palvelun tuottamiseen osal-
listuvia henkil6itd ja tutustua niihin asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen kustannus-
ten asianmukaisuuden arvioimiseksi seka tarkoituksenmukaisessa laajuudessa paasta
tuotantotiloihin. Edelldkavijakunnalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koske-
vat tdman sopimuksen sopimusvelvoitteiden tayttamista.

Edellakavijakunnan on ilmoitettava tarkastuskaynnista etukateen tarkastuksen kohteena
olevalle Osapuolelle. Tarkastuksen kohteella on perustellusta syysta oikeus siirtaa tarkas-
tuskayntia enintdén 14 paivad Edellakavijakunnan ehdottamasta paivasta eteenpain.
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Tarkastuksen kohteella on oikeus vaatia tarkastusta suorittavaa tahoa allekirjoittamaan
tarkastusta koskevan salassapitosopimuksen. Salassapitosopimus ei saa estaa tarkas-
tuksen tuloksien raportoimista sen tilaajalle, eik& se saa siséltaa tasté sopimuksesta poik-
keavia taloudellisia sanktioita tai vahingonkorvauslausekkeita.

Tarkastuksen tekijéan on korvattava tarkastuksen kohteelle tarkastuksesta aiheutuvat kus-
tannukset.

8 SOPIMUSVELVOITTEET HANKEVAIHEEN PAATTYESSA

8.1 DigiOnen luovutus Hankkeelta Tieralle

Hankkeen paattyessa Edellakavijakunnat luovuttavat Tieralle DigiOnen seka siihen kuulu-
vat oikeudet tAmé&n Sopimuksen kohdan 14.4 mukaisesti. Hankkeen paattyessa sellaiset
Hankkeen sopimukset, jotka eivat koske ainoastaan Hankevaihetta, siirtyvat tai siirretaan
Tieralle. DigiOnen luovutuksessa Tiera saa omistusoikeuden DigiOne palvelualustaan
seka yllapito-, markkinointi- ja kehittdmisvastuu DigiOne ekosysteemiin.

Edellakavijakunnat luovuttavat DigiOnen Osakokonaisuuksittain siten, ettd Hankkeen
paattyessa DigiOne siirtyy kokonaisuudessaan Tieran hallintaan. Oikeuksien tarkem-
masta siirrosta on sovittu Sopimuksen kohdassa 14. Osakokonaisuuden luovutuksen yh-
teydessa voidaan Tieralle siirtdéd myos Osakokonaisuuteen liittyvia Hankkeen ja
kolmannen valisia sopimuksia.

Hanke tekee luovutettavalle osalle Hankkeen laadunhallinnan vaatimusten mukaiset tes-
tit, ennen kuin Hanke luovuttaa luovutettavan osan Tieralle. Hanke vastaa riittéavien tes-
tien suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta myos Tiera osallistuu sujuvan luovutuksen
takaamiseksi luovutettavan osan testaukseen Ohjausryhman myéhemmin maarittdman
mukaisesti. Hankkeen tekema testauksen hyvéaksytty suoritus ja osien pilotointi pilotointi-
kouluissa on ehdoton edellytys sille, ettd Hanke voi luovuttaa luovutettavan osan Tieralle.
Hanke ilmoittaa Tieralle, milloin luovutettava osa on valmis ja toimittaa Tieralle selvityk-
sen toteutetusta testauksesta ja sen tuloksista. Ohjausryhma voi halutessaan paattaa
Hankkeeseen kuuluvana tydné kolmannen osapuolen auditoinnista.

Hankkeen Tieran integraatioalustan paélle rakentamien Osakokonaisuuksien osalta Tiera
tekee tarpeellisen hyvaksymistestauksen ja auditoinnin. Hanke voi Tieran pyynnosta
avustaa Tieraa hyvaksymistestauksessa. Tiera voi kattaa Perusyllapitomaksuilla hyvaksy-
mistestauksesta aiheutuvat kustannukset. Muilta osin Hankkeen ja/tai Edellakavijakuntien
tekema testaus siséltaad myos hyvaksymistestauksen eika Tiera tarkasta tai arvioi luovu-
tettavia osia.

Hyvaksymistestaus tehdaan kullekin luovutettavalle osalle 30 paivan aikana siitéa lahtien,
kun Hankkeen hallintamallin mukaisesti on linjattu, etta kyseinen luovutettava osa on val-
mis hyvaksymistestausta varten ja Hanke toimittanut luovutettavan osan yhteisesti sovi-
tulla tavalla.
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Hanke korjaa timé&n Sopimuksen mukaan Hankkeen vastuulla olevan hyvéksymistes-
tauksessa ilmenneen virheen viipymatta. Selvyyden vuoksi todetaan, etta tama ei supista
Tieran vastuuta sen Hankkeelle tuottamista palveluista. Hyvaksymistestaukselle varattua
aikaa pidennetaan ajalla, jonka Hanke tarvitsee virheen korjaamiseen ja Tiera kohtuu-
della virhekorjausten testaamiseen ja hyvéksymiseen. Mikéli virhe johtuu valmisohjelmis-
tosta, Hanke korjaa tai korjauttaa kustannuksellaan ja mahdollisuuksiensa mukaan
virheen. Jos tdma ei ole kohtuudella mahdollista, Hanke kiertda kustannuksellaan vir-
heen. Mikali virheen kiertdminen ei kohtuudella ole mahdollista yleisesti kaytettavissa ole-
vin toimenpitein, Ohjausryhma paattéa virheen vaikutuksista tdman Sopimuksen
mukaisen toimivaltansa puitteissa Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tiera ilmoittaa kirjallisesti Hankkeelle havaitsemistaan virheista viivytyksetta siitd hetkesta
lukien, kun virhe on havaittu tai se olisi pitanyt havaita. Integraatioalustan paalle raken-
nuttujen Osakokonaisuuksien osalta virheista on ilmoitettava kuitenkin viimeistaan 3 tyo-
paivan kuluessa siitd, kun Tieran hyvaksymistestaukselle varattu aika on paattynyt.
Luovutettava osa katsotaan Tieran hyvaksymaksi, jos Tiera ei ole ilmoittanut virheista em.
3 tyopaivan kuluessa tai jos Tiera ottaa luovutettavan osan tuotantokayttoon.

Ohjausryhma paattaa DigiOnen luovuttamisesta Tieralle yhdessa tai useammassa vai-
heessa Tieran hyvaksyttya kyseisen luovutettavan osan.

Osakokonaisuuden luovutuksen jalkeen Tiera markkinoi, yllapitéaé ja kehittdd Osakokonai-
suutta.

Osapuolet sopivat DigiOnen luovutuksesta tarvittaessa tarkemmin erillisella sopimuksella
tasséa sopimuksessa asetettujen periaatteiden mukaisesti.

Koko DigiOnen luovutuksen jalkeen Tiera markkinoi, yllapitaa ja kehittdéd DigiOnea tdméan
sopimuksen ja Osapuolten valilla mydhemmin tehtavien muiden sopimusten mukaisesti.

Taman kohdan ehdot ovat voimassa Hankevaiheen paattymiseen asti. Luovutuksesta
tarvittaessa erikseen laadittavassa sopimuksessa voidaan asettaa ehtoja, jotka ovat voi-
massa myods mybhempaan ajankohtaan.

8.2 Luovutuksen jalkeen DigiOne Palvelualustassa tai Osakokonaisuudessa ha-
vaittu virhe

Mika&li DigiOne Palvelualustassa havaitaan 12 kk kuluessa DigiOnen luovutuksen jalkeen
virhe tai Osakokonaisuudessa havaitaan virhe 12 kk kuluessa sen luovutuksesta, Tieralla
on ensisijaisesti velvollisuus reklamoida hankintasopimuksen mukaista toimittajaa, joka
vastaa virheesta ja valvoa, etta toimittaja korjaa virheen. Selvyyden vuoksi todetaan, etta
virheena ei pideté sita, ettéd DigiOneen ei saada toivottua maaraa uusia Liittyjia tai
ekosysteemiin toivottuja palveluiden- tai siséllontuottajia tai muitakaan taméan luonteisia
seikkoja.

Jos DigiOne Palvelualustan tai Osakokonaisuuden virhe johtuu Hankevaiheen aikaisesta
Hankkeen hallintamallin mukaisesti tehtyyn paatokseen perustuvasta méaarittelyn vir-
heesta tai muusta hankintasopimuksessa tilaajan vastuulla olevasta seikasta tai virhe on
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muutoin sellainen, ettei sité voida osoittaa hankintasopimuksen mukaan toimittajan vas-
tuulle (esim. kolmannelta DigiOne palvelualustan tai Osakokonaisuuden rakentamiseen
henkilostovuokraustyyppisesti ostettu tyd), virheen korjauskustannukset katetaan ensisi-
jaisesti Liittymismaksuista, joita ei tarvita Edellakavijapalautuksen kattamiseksi. Elleivat
nama riita, Edelldkavijakunnat vastaavat virheen korjauskustannuksista eninté&n kahden
miljoonan (2.000.000) euron maaraan saakka noudattaen Edelléakavijakuntien Pakollisten
littymismaksujen kokonaisméaéarien suhdetta. Osakokonaisuuden virheen korjauskustan-
nukset voidaan kattaa myés Hankkeen kustannuksista, jos Hankkeen budjetti tdméan
mahdollistaa. Tiera huolehtii virheen korjaamisen organisoinnista ja selvittdmisesta ja tes-
tauksesta seka laadunvalvonnasta (manageeraus) ilman erillistd korvausta. Hankkeen
avustusvelvollisuus kattaa kaiken sellaisen Hankkeelta kohtuudella saatavan materiaalin,
dokumentit ja tuen, joka on tarpeen Tieran virheen selvitykseen ja korjaamiseen liittyvien
velvollisuuksien tayttamiseksi.

Mikali virheen korjauskustannukset ylittdvat kaksi miljoonaa (2.000.000) euroa, Edellaka-
vijakunnat sitoutuvat neuvottelemaan virheen korjauskustannusten jakautumisesta. Lah-
tokohtana neuvotteluille on, etta rahoitusvaje katetaan taman sopimuksen kustannusjaon
periaatteiden mukaisesti. Neuvotteluihin sovelletaan kohtien 7.5 ja 13 maarayksia neu-
votteluista tilanteessa, jossa Hankkeella on rahoitusvajetta. Mikali neuvotteluissa ei saa-
vuteta ratkaisua, voidaan Osapuolten vélinen yhteistyd paattéaa soveltaen soveltuvin osin,
mita kohdassa 13 sdaadetaan Hankkeen keskeyttamisestd, vaikka Hankevaihe olisikin jo
paattynyt. Selvyyden vuoksi todetaan, ettd mikali yhteistyd paatetaan, eivat Osapuolet ole
velvollisia osallistumaan virheen korjaukseen tai korjauskustannuksiin.

9 JATKOKEHITYS- JA YLLAPITOVAIHE

9.1 Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen kuvaus

Tieran Jatkokehitys- ja yllapitovaihe on kuvattu litteend 11 olevassa vuosittain paivitetta-
vassa Tieran Opetuksen ja kasvatuksen liiketoimintayksikon liiketoimintasuunnitelmaluon-
noksessa. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma laaditaan Hankevaiheen aikana.
Jatkokehitys- ja yllapitovaihe alkaa DigiOnen luovutuksesta.

9.2 Osapuolten roolit, velvoitteet ja vastuut Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen ai-

kana

Edellakavijakunnat

Edellakavijakunnat sitoutuvat Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikana toimimaan seuraa-
vasti:

1) kéayttamaéan DigiOnea ja maksamaan Yllapitomaksua DigiOne Palvelualustasta vuo-
den 2028 paattymiseen saakka vahintaadn Edellakavijakunnan omana toimintana jar-
jestamasta varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukio-
opetuksesta kohdan 10.1 mukaisesti;
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2) osallistumaan Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamallin mukaiseen yhteistoimin-
taan.

3) edistam&an DigiOnen palvelualustan kayton ja ekosysteemin laajentumista mm. toi-
mimalla referenssiasiakkaina, edistamalla paikallista ja maakuntatasoista ekosystee-
mi& seka osallistumaan myynti- ja markkinointitapahtumiin tarpeen mukaan.

Tiera

Tiera sitoutuu Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikana toimimaan seuraavasti:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

vastaamaan DigiOnesta seka vastaamaan siihen kuuluvista sopimusvelvoitteista jat-
kokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamallin mukaisesti;

kayttamaan DigiOnen kayttgjaksi liittyvien Liittyjien suorittamat liittymismaksut DigiO-
nen kehittimiseen jatkokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamallin mukaisesti tehtyjen
linjausten mukaisesti;

vastaamaan DigiOnen yllapidosta, markkinoinnista ja kehittdmisesta taman sopimuk-
sen ja Jatkokehitys- ja ylapitovaiheen hallintamallin mukaisesti;

jalkauttamaan DigiOnea valtakunnalliseksi palveluksi;

tarjoamaan Edellakavijakunnille ja muille Omistaja-asiakkaille DigiOnea palveluna
tdman Sopimuksen ja mydhemmin laadittavan liitteen 12 mukaisen Asiakaskohtaisen
palvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2028 loppuun saakka;

perustamaan koko DigiOnen luovutuksen jalkeen Opetuksen ja kasvatuksen liiketoi-
minnalle oman liiketoimintayksikdn, jonka DigiOne muodostaa suurimmalta osin.
erottelemaan DigiOnen tulot ja menot Yllapitomaksua koskevan rajanvedon mukai-
sesti lisattyna liittymismaksuilla muun harjoittamansa liiketoiminnan tuloista ja me-
noista.

Taman kohdan ehdot ovat voimassa vuoden 2028 loppuun asti.

10 YHTEISTYON RAHOITUS JA KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN JATKO-
KEHITYS- JA YLLAPITOVAIHEESSA

10.1Yllapitomaksu Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa Tiera on velvollinen hinnoittelemaan DigiOnea koskevat
palvelunsa yhtendisesti kaikille DigiOnen kayttdjille.

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa Edelldkavijakunnat ovat velvollisia suorittamaan mui-
den Liittyjien tapaan Yllapitomaksua, joka jakautuu Perusyllapitomaksuun ja DigiOne-
vaikutteisten palveluiden yllapitomaksuun. Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen
Perusyllapitomaksun ja DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksun maara maarite-
tddn Hankkeen aikana osana kohdan 7.6 mukaisia Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen sopi-
musneuvotteluja siten, ettéd neuvottelujen pohjana on Tieran laatima kustannusanalyysi
seka resurssisuunnitelma Jatkokehitys- ja yllapitovaiheelle.
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Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa kaikkien Yllapitomaksujen (ml. Pakollinen yll&pito-
maksu) tulee muodostua DigiOne-palvelun todellisten ja Tieran DigiOne- ohjausryh-
man maarittdméan budjetin mukaisesti ja niilla katettavien kustannusten (seka budjetoidut
etta toteutuneet) tulee olla komponenttitasolla ohjausryhman arvioitavissa.

Perusyllapitomaksun tavoitetaso on Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa 12 euroa per Op-
pija vuodessa. Perusyllapitomaksu kaytetdan DigiOnen yllapitoon ja kehittdamisen seka
muihin DigiOnen Jatkokehitys ja yllapitovaiheeseen kuuluviin tehtéviin liitteena 1 olevan
maksuliikennekuvauksen mukaisesti. Kaupalliset palvelut, kunnan operatiiviset perusjar-
jestelmét seka integraatiot niihin eivat kuulu Ylldpitomaksuilla katettaviin asioihin, vaan
Liittyjat maksavat ndma itse.

DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksun tavoitetaso kaikista DigiOne vaikut-
teisista palveluista yhteensa on 4-6 euroa per Oppija vuodessa. Hankkeen aikana Oh-
jausryhma linjaa DigiOne vaikutteisten palveluiden laajuuden ja laadun siita
lahtokohdasta, etta vuosittaisen DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksujen yh-
teismaaran taso on palveluntuottajien veloittamat maksut lisattynd 12 %:lla hankitun ko-
konaisuuden hankintahinnasta, ja ettéa tavoitetason enimmaismaarana olevaa kuutta
euroa ei ylitettdisi. DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksu kaytetdan naiden pal-
veluiden palvelumaksuihin, Tieran yllapitamiin paakayttajatason tukipalveluihin seka toi-
mittajahallintaan.

Seka perusyllapitomaksun etta DigiOne vaikutteisten palveluiden yllapitomaksun tavoite-
tasot ovat voimassa kohdan 9.2 mukaisen Edellédkavijakuntien ostovelvoitteen paattymi-
seen eli vuoden 2028 loppuun saakka. Osapuolet ja Hankkeen hallintamallin mukaiset
toimijat pyrkivat toimimaan siten, etté tavoitetasoja ei yliteta.

Kummankin Yllapitomaksun osalta Oppijamé&éra lasketaan vuoden 2028 loppuun saakka
perusopetuksessa ja lukioissa vuosittain Liittyjakohtaisesti Tilastokeskuksen 20.9. oppija-
maarien mukaisesti siten, etta 20.9. luku vahvistaa seuraavan vuoden Oppijamaaran.
Vuoden 2029 alusta lukien Oppijamaara perusopetuksessa ja lukioissa lasketaan Liittyja-
kohtaisesti kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin tunnusten maaran mukaisesti.

Kummankin Yllapitomaksun osalta Oppijaméaara lasketaan Varhaiskasvatuksessa, esi-
opetuksessa sekda ammatillisessa koulutuksessa kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin
tunnusten maaran mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Oppijoita ei huomi-
oida ennen kuin Liittyja on ottanut varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen palvelun kayt-
téon. Samoin toimitaan ammatillisen koulutuksen osalta.

Miké&li DigiOnea kayttaa sellaisia Oppijoita, jotka eivat kuulu edella tdssa kohdassa kasi-
teltyihin ryhmiin, Oppijaméaéra lasketaan kuukausittain aktiivisten oppijarekisterin tunnus-
ten méaaran mukaisesti.

Mikali oppijaméaérien vahvistaminen edelld mainituilla tavoilla ei ole mahdollista, paate-
tédan korvaavasta laskentatavasta Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen hallintomallin mukai-
sesti siten, etté korvaava laskentatapa vastaisi mahdollisimman pitkélle aiempia
laskentatapoja.
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Lisaksi Edelldkavijakunnat ovat velvollisia maksamaan kayttdon ottamistaan kolmannen
tahon DigiOnen ekosysteemin osaksi tuottamista palveluista kolmansien kanssa teke-
miensa hankintasopimusten, tai Tieran erillisen laskutuksen perusteella, mikéli Tiera on
kilpailuttanut palvelun Liittyjien kaytt6on in house asemansa perusteella.

Yllapitomaksuihin lisatéan arvonlisavero maksuajankohtaa vastaavan arvonlisaverokan-
nan mukaisesti.

10.2 Liittymismaksut uusilta kayttajilta

Lahtékohtana on, etté Jatkokehitys ja Yllapitovaiheessa uusilta DigiOnen kayttjiksi tule-
vilta Liittyjilta perittavat liittymismaksut vastaavat laskentaperiaatteiltaan ja maéariltadan
Hankevaiheen Liittymismaksuja. Vuoden 2029 alusta lukien Tieralla on oikeus muuttaa
kulloinkin perittavaa Liittymismaksua Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamallissa ku-
vatun paatoksenteon mukaisesti.

Uusien Liittyjien Liittymismaksut kaytetdan DigiOnen kehittdmiseen kuitenkin vasta sen
jalkeen, kun Edellakavijapalautus on taysimaaraisesti suoritettu Vantaalle.

10.3 Jatkokehittamisen rahoitus

DigiOnen jatkokehittdminen tarvitsee vuosittaisen rahoituksen Jatkokehitys- ja yllapitovai-
heessa. JatkokehittAmistd voidaan rahoittaa eri l[ahteista, kuten esimerkiksi Liittymismak-
sut, Yllapitomaksu, valtion tai muun rahoittajan mydntama rahoitus tai DigiOnea
kayttavilta Tieran Omistaja-asiakkailta erikseen kerattava rahoitus.

DigiOne jatkokehitys tehdaan ensisijaisesti Liittymismaksuista. Yllapitomaksuja kaytetaan
jatkokehitykseen niilta osin kuin niita ei tarvita DigiOnen yllapitamiseen.

Mikali vain osa DigiOnen kayttajaksi Liittyneista haluaa kehittda DigiOneen uuden osako-
konaisuuden tai palvelun, jonka toteuttamisesta ei saada paatettya hallintamallin mukai-
sesti, nama Liittyjat voivat paattaa erillisesta rahoituksesta. Tama rahoitus peritdan vain
kehitettdvan osakokonaisuuden tai palvelun kayttéonottavilta Tieran Omistaja-asiakkailta.
Mikali muu Tieran Omistaja-asiakas haluaa ottaa kehitettavan palvelun myéhemmin kéayt-
toon, voidaan téastéa peria erillinen korvaus. Tallainen osakokonaisuus tai palvelu voi olla
ainoastaan sellainen, joka voidaan ottaa itsenaisesti kayttoon muuta DigiOnen kayttoa
hairitsematta.

Taman kohdan periaatteet ovat voimassa myo6s taméan sopimuksen paattymisen jalkeen.

11 ULKOPUOLINEN RAHOITUS

Osapuolet toteavat, etta taman sopimuksen allekirjoitushetkelld neuvotellaan ulkopuoli-
sen rahoituksen jarjestamisestd DigiOnen kehittAmiseen tai laajempaan kaupallistami-
seen hankevaiheen jalkeen. Osapuolet sitoutuvat kaytéssa olevin keinoin
mydtavaikuttamaan siihen, etté ulkopuolinen taho voi tehda sijoituksen tai rahoittaa Di-
giOnen kehittamista tai laajempaa kaupallistamista edellyttaen, ettei rahoitus tai sijoitus
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vaaranna Hankevaiheen Rahoittajan rahoitusta, Tieran sidosyksikkdasemaa eika DigiO-
nen tarjoamista Edellakavijakunnille.

Mikali valtio tai muu rahoittajataho tarjoaa avustusrahoitusta Hankkeeseen esimerkiksi
hyddyntadkseen DigiOnea valtion tiedolla johtamisessa ja DigiOnen sisalté muuttuu, ka-
tetaan avustuksella ensisijaisesti lisd&ntyneiden palvelun kehitystarpeiden kustannukset.
Mikali avustusrahoitusta jaa jaljelle lisdantyneiden palvelun kehitystarpeiden kustannus-
ten kattamisen jélkeen, avustusrahoitus kaytetdan DigiOnen kehittamiseen avustuksen
ehtojen mukaisesti.

Mikali valtio tai muu rahoittaja rahoittaa avustuksin Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa Di-
giOne, mydnnetyt avustukset kaytetaan rahoituspaatoksessa maaratyn mukaisesti.

12 HALLINTAMALLI

Hankevaiheen hallintamalli on kuvattu tAméan sopimuksen liitteessa 2 ja luonnos Jatkoke-
hitys ja yllapitovaiheen hallintamallista on liitteena 9.

13 HANKKEEN KESKEYTTAMINEN

Hankevaiheen aikana Hanke voidaan keskeyttda seuraavissa tilanteissa:

1. Ohjausryhma on havainnut, ettd Hankkeen rahoitustarve on hankkeen viivastymi-
sen tai muun syyn takia arvioitua suurempi tai Hankkeella on muusta syysta katta-
matonta rahoitusvajetta, eivatkda Osapuolet kohdan 7.5 tai kohdan 8.2 mukaisissa
neuvotteluissa ole saavuttaneet ratkaisua kuuden (6) kuukauden kuluessa, tai ra-
hoitusvajeen ratkaisemisen edellyttdmassa lyhyemmassa ajassa.

2. Ohjausryhma ei ole voinut vahvistaa Hankkeen valmiusastetta kohdan 7.5 mukai-
sesti eika kuuden kuukauden kuluessa siitd maaraajasta, jolloin valmiusasteen olisi
tullut olla vahvistettu, ole sovittu tai toteutettu toimenpiteitd, joilla Hanke voidaan
toteuttaa alkuperéisen tai Osapuolten sopiman uuden aikataulun mukaisesti.

3. Tiera ja Ohjausryhma eivat kohdan 7.5 mukaisissa neuvotteluissa saavuta yhteis-
ymmarrysta Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen toteuttamisesta, niiltd osin kuin jatkoke-
hitys- ja yllapitovaiheesta ei ole sovittu tdssa sopimuksessa ennen Hankevaiheen
paattymista.

Edella olevan listauksen kohtienl ja 3 neuvotteluajat lasketaan siité, kun Ohjausryhma on
havainnut neuvottelutarpeen ja asia on siirretty neuvotteluihin tai neuvottelujen aloittami-
sesta. Mikali kohtien 1 ja 3 neuvotteluissa ei saavuteta tulosta edella maaratyssa ajassa,
Isdntédkunta Vantaalla ja Ohjausryhmalla on itsendinen oikeus keskeyttdd hanke ilmoitta-
malla hankkeen keskeyttamisesta Osapuolille. Selvyyden vuoksi todetaan, ettéd Ohjaus-
ryhma péattdd Hankkeen keskeyttamisesta hankkeen hallintamallin mukaisella
enemmistépaatoksella.

Edella olevan listauksen kohdan 2 tilanteessa Hankkeen keskeyttdd Ohjausryhmé koh-
dan 7.5 mukaisesti.
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14 OIKEUDET

14.1Yleista

Hankkeen keskeytyessa taman Sopimuksen mukaisesti keskeytyshetkeen mennesséa
syntyneet Hankkeen kustannukset jaetaan Vantaan ja muiden Edellakavijakuntien kes-
ken Edellakavijakuntien Pakollisten liittymismaksujen suhteessa.

Millaadn Osapuolella ei ole oikeutta saada korvausta toiselta Osapuolelta Hankkeen kes-
keyttamisen aiheuttamasta vahingosta. Selvyyden vuoksi todetaan, etta tdma ei poista
Osapuolen velvollisuutta korvata kohdan 20 mukaisesti muu aiheuttamansa vahinko ku-
ten esimerkiksi vahinko, joka aiheutuu siitd, ettéd kohdan 14.3 mukaisia oikeuksia ei voida
Hankkeen keskeytyessa toteuttaa virheellisen kilpailutuksen takia.

Oikeuksista Hankkeen keskeytyessé on sovittu kohdassa 14.3.

Taman kohdan ehdot ovat voimassa myos Hankevaiheen jalkeen.

Tieran tarkoituksena on hyddyntad DigiOnea omassa liiketoiminnassaan Omistaja-asiak-
kailleen, kun Hanke on osakokonaisuuksittain tai kokonaan luovuttanut DigiOnen Tieralle.

Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Tieran olemassa oleviin omiin palveluihin, laittei-
siin, jarjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuuluvat Tieralle tai kolmansille osa-
puolille. Ellei tassé sopimuksessa tai sen liitteissa ole erikseen mainittu,
Edellakavijakunnat eivat saa kaytto- tai hyddyntamisoikeutta naihin immateriaalioikeuk-
siin.

Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Edellékéavijakuntien olemassa oleviin omiin palve-
luihin, laitteisiin, jarjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuuluvat Edellakavijakun-
nille tai kolmansille osapuolille, eivatka siirry Tieralle tai toisille Edellakéavijakunnille.
Osapuolella on oikeus kasitella Tietoja ja muita aineistoja vain taman Sopimuksen taytta-
misen mukaisessa tarkoituksessa.

Ellei toisin ole sovittu, talla Sopimuksella ei ole vaikutusta olemassa oleviin oikeuksiin,
jotka liittyvat niihin aineistoihin, jotka Osapuolet luovuttavat toisilleen Hankkeen toteutta-
mista varten.

Hankkeen aikana syntyvat lopputulokset ryhmitellaan seuraavasti:

1. Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja hankkeen
aikana syntyva tietoalustaratkaisu, seka naiden yhteyteen syntyvat lopputulokset

2. Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot
ja kayttoliittymat, seka brandit, logot ja tavaramerkit

3. Erikseen kilpailutettavat kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet

4. Muu aineisto
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Kuhunkin lopputulokseen sovellettavat omistus- ja immateriaalioikeudet maaraytyvat ryh-
mittelyn perusteella kohdissa 14.2 ja 14.3 sovituin tavoin. Siltd osin kuin Hankkeen Osa-
kokonaisuuksia on kohdan 8.1 mukaisesti luovutettu Tieralle, sovelletaan kohdan 14.4
Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikaisia omistus- ja immateriaalioikeuksia.

Tamaén kohdan ja sen alakohtien ehdot ovat voimassa myds sopimuksen p&attymisen
jalkeen.

14.2 Hankkeen aikana

14.2.1 Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja Hankkeen ai-
kana syntyva tietoalustaratkaisu, seké naiden yhteyteen syntyvat lopputulokset

Edellakavijakunnat saavat taman Sopimuksen voimassaoloon ja tarkoitukseen rajatun, ei-
yksinomaisen kayttdoikeuden Tieran integraatioalustaan, tietoalustaan seka niihin liittyviin
osakokonaisuuksiin, kuten rajapintoihin ja dokumentaatioon. Tiera saa Hankevaiheen
ajaksi, ei-yksinomaisen kayttdoikeuden Hankkeen Tieran integraatioalustan ja tietoalus-
tan yhteyteen tuottamiin lopputuotoksiin. Tiera voi hyddyntaa tassa tarkoitettuja loppu-
tuotoksia lilketoiminnassaan jo Hankkeen aikana hytdyntaékseen integraatioalustan
kehitystyota kokonaisvaltaisesti. Edellakavijakunnat saavat hyddyntaa integraatioalustan
kehitystyota kokonaisvaltaisesti DigiOneen liittyvasséa toiminnassaan.

14.2.2 Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot ja
kayttoliittymat, seka brandit, logot ja tavaramerkit

Hanke on toteutettu ennen taman Sopimuksen allekirjoittamista Iséantédkunnan omistuk-
seen. Sopimuksen allekirjoittamisen jalkeen muut Edellakavijakunnat saavat Isantakun-
nan kanssa DigiOnen valmiusasteen mukaiseen kehitystython ja Hankkeessa
toteutettaviin lopputuloksiin yhtendiset, rinnakkaiset ja erilliset, rojaltivapaat omistus- ja
immateriaalioikeudet. Edellakavijakunnat sitoutuvat olemaan kayttamatta oikeuksia kau-
palliseen tarkoitukseen lukuun ottamatta kohdan 14.3 mukaista Hankkeen keskeytystilan-
netta. Tiera saa mainittuihin lopputuloksiin tdiméan Sopimuksen voimassaoloon ja
tarkoitukseen rajatun, ei-yksinomaisen kayttdoikeuden Hankkeen aikana.

14.2.3 Erikseen kilpailutettavat kolmannen osapuolen toteuttamat kokonaisuudet

Erikseen kilpailutettavien kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi osakokonaisuuksiin liittyvien
palveluiden, kuten pilvivarastotilan tai -jarjestelmien, osalta omistus- ja immateriaalioi-
keuksista sovitaan erikseen siten, ettd taman Sopimuksen mukaisesti valittava hankinta-
tapa huomioidaan oikeuksista sovittaessa. Tarkoitus on, etta jo Hankkeen aikana
Edellakavijakunnat voivat hyddyntéaa kilpailutettuja kokonaisuuksia omassa toiminnas-
saan ja Tiera voi hyodyntaa kilpailutettuja kokonaisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja
tarjota niitd Omistaja-asiakkailleen.

14.2.4 Muu aineisto
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Muiden kuin edella kuvattujen lopputulosten osalta kaikki Sopijapuolet saavat yhtenéiset,
rinnakkaiset, erilliset ja rojaltivapaat omistus- ja immateriaalioikeudet, ellei Ohjausryhméa
yksittiistapauksessa toisin linjaa.

14.3Oikeudet Hankkeen keskeytyessa

14.3.1 Tieran olemassa olevien palvelujen, kuten integraatioalusta (TIA) ja Hankkeen ai-
kana syntyva tietoalustaratkaisu, sekd naiden yhteyteen syntyvat lopputulokset

Hankkeen keskeytyessa Tieralle jaa ilman erillistd korvausta omistusoikeus ja kaikki imma-
teriaalioikeudet Tieran alustaan ja Tieran alustan puolella tekemiin integraatioihin, joihin
Tieralla on omistusoikeus.

Hankkeen keskeytyessa Tieran integraatioalustan yhteyteen tuottamien osakokonaisuuk-
sien omistusoikeus jaa ilman erillistd korvausta Edellakavijakunnille. Tieralla on oikeus lu-
nastaa kaypaa korvausta vastaan yhtenaiset, rinnakkaiset ja erilliset, rojaltivapaat omistus-
ja immateriaalioikeudet siséltden muokkaus- ja edelleenluovutusoikeuden Hankkeessa
tuotettuihin Tieran integraatioalustan osakokonaisuuksiin. Kaypana korvauksena pidetaan
Hankkeen ko. osakokokonaisuuksien todelliset toteuttamiskustannukset. Selvyyden vuoksi
todetaan, ettei edelld kuvattua tarvetta lunastamiselle ole siltd osin kuin osakokonaisuuksia
tai muita lopputuloksia on julkaistu avoimen lahdekoodin periaatteita noudattaen.

Mikali hanke keskeytyy, Edellakavijakunnille jaa kaypaa korvausta vastaan vahintdaéan 24
kk:ksi kayttdoikeus Tieran integraatioalustaan ja Tieran alustan puolella tekemiin integraa-
tioihin. Kaypana korvauksena pidetaan Tieran muissa asiakkuuksissa integraatioalustan
osalta noudattamaa hinnoittelua.

14.3.2 Hankkeessa toteutettavat muut lopputulokset, kuten muut DigiOne-alustan osiot ja
kayttoliittymat, seka brandit, logot ja tavaramerkit

Hankkeen keskeytystilanteessa DigiOne-alustan osioiden ja kayttéliittymien omistusoikeus
ja kaytto- seka hyddyntamisoikeudet jaavat Edellakavijakunnille yhteisesti ilman erillista
korvausta.

Koska Tiera tarjoaa DigiOnen osakokonaisuuksia Omistaja-asiakkailleen jo Hankevaiheen
aikana, Tieralla ja niilla Tieran asiakkailla, jotka ovat ottaneet DigiOnen kayttoon ennen
Hankkeen keskeytymistd, on kayttdoikeus DigiOne palvelualustan osioihin ja kayttoliitty-
miin vuoden 2028 loppuun saakka siten, ettd Tiera toimii asiakasvastuullisena operaatto-
rina ja keréa yllapitomaksut muilta kuin Edellakavijakunnilta. Hankevaiheessa DigiOnen
kayttajaksi liittyneilla Tieran Omistaja-asiakkailla on talléin mahdollisuus neuvotella Edella-
kéavijakuntien kanssa palvelun kayton jatkamisesta vuoden 2028 jalkeen. Tiera on velvolli-
nen lisddmaan hankevaiheessa tehtaviin Asiakaskohtaisiin palvelusopimuksiin
siirtolausekkeen, jolla Tiera sitoutuu siirtdm&an Asiakaskohtaisen palvelusopimuksen
Omistaja-asiakkaan niin edellyttaessa toiselle DigiOnen operaattorille, jos Hanke on kes-
keytynyt ja Edellakavijakunnat tai osa niista tarjoaa palvelua toisen operaattorin kautta.

Mikéali hanke keskeytyy, Vantaalle jad oikeus DigiOnen bréandiin, logoon ja tavaramerkkiin,
mutta Vantaan sallii Edellakavijakunnille ja Tieralle oikeuden kayttaa naita vahintaan 12
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kk:tta Hankkeen keskeyttamisestéa lukien sek&a mahdollistaa kaytettavissaan olevilla kei-
noin, ettéd Edellakavijakunta voi korvata DigiOne palvelualustalla ja kayttéliittymisséa Di-
giOne brandin omalla brandillaén kohtuullisin kustannuksin.

14.3.3 Erikseen Kilpailutettavat kokonaisuudet

Hankkeen keskeyttamisella ei ole vaikutusta erikseen kilpailutettavia palveluja koskeviin
sopimuksiin.

Mikali hankinta on toteutettu Vantaan kilpailuttamana omissa nimissaan, hankintasopimus
ja sopimukseen liittyvat omistus- ja immateriaalioikeudet siirtyvat Vantaalta niille Edellaka-
vijakunnille, jotka ovat ko. sopimuksen mukaisen palvelun ottaneet kayttoon tai joilla
muista syista on intressi tulla hankintasopimuksen osapuoleksi. Vantaan vastuulla on huo-
lehtia, ettd hankintasopimus siséltaa yksiselitteiset ehdot sopimuksen siirtdmiselle.

Mikali Tiera on toteuttanut kilpailutuksen ja tarjoaa sita Edellakavijakunnille sidosyksikko-
aseman perusteella, sailyy Tieran ja toimittajan valinen seka Tieran ja Edellakavijakunnan
valinen sopimus seka niihin liittyvat omistus- ja immateriaalioikeudet hankkeen keskeyty-
misesta huolimatta sellaisenaan. Tiera sitoutuu pitdmaan Tieran ja toimittajan véalisen sopi-
muksen voimassa vahintaan 31.12.2028 asti tai kunnes toimittajasopimus sen ehtojen
mukaisesti paattyy tai olisi purettavissa. Liséksi Tiera sitoutuu tarjoamaan erikseen kilpailu-
tettua kokonaisuutta koskevaa palvelua Edelléakavijakunnille palvelusta tehdyn asiakaskoh-
taisen palvelusopimuksen mukaisin ehdoin 31.12.2028 asti tai kunnes toimittajasopimus
sen ehtojen mukaisesti paattyy.

Mikali Tiera on toteuttanut kilpailutuksen puitejarjestelyna ja tarjoaa sita Edellakavijakun-
nille yhteishankintayksikkéna, sailyy Tieran ja toimittajan valinen seka toimittajan ja Edella-
kavijakunnan vélinen sopimus seka niihin liittyvat omistus- ja immateriaalioikeudet
hankkeen keskeytymisesta huolimatta sellaisenaan. Tiera sitoutuu pitamaan Tieran ja toi-
mittajan valisen sopimuksen voimassa, kunnes sopimus ehtojen mukaisesti paattyy.

14.3.4 Muu aineisto

Hankkeen keskeytyessa muiden kuin edella kuvattujen lopputulosten osalta kaikki Osa-
puolet sailyttavat ne omistus- ja immateriaalioikeudet, jotka Osapuolilla on Hankkeen kes-
keytyessa.

14.3.5 Avustusvelvollisuus Hankkeen keskeytyessa

Osapuolilla on Hankkeen keskeytyessa velvollisuus avustaa toisiaan-parhaan kykynsa mu-
kaan sopimuksen 14.3 kohdan mukaisten oikeuksien toteuttamisen edellyttdmissa toimissa
ammattitaitoisella tavalla, kohtuullisessa aikataulussa ja sovituin tai kohtuullisin hinnoin
kustannustehokkaasti. Osapuolten tavoitteena on, ettéa kunkin Osapuolen oikeudet voidaan
toteuttaa mahdollisimman hairiottdmasti, eivatka Osapuolet saa Hankkeen omalla toimin-
nallaan aiheuttaa hairiota toisille Osapuolille

Osapuolten avustusvelvollisuus kattaa kaiken sellaisen materiaalin, dokumentit ja tuen,
joka on tarpeen Osapuolen oikeuksien toteuttamiseksi,-mukaan lukien palveluiden uudel-
leenkilpailutuksessa ja uusien palveluiden tuottamisessa tarvittavat tiedot. Osapuolella on
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oikeus etukéateen sovittavaan korvaukseen, tai mikali korvauksesta ei paasta sopuun, koh-
tuulliseen korvaukseen avustusvelvollisuuksien tayttamisesta. Ellei muuta sovita, niin Tie-
ran toimiessa avustavana osapuolena, pidetdan kohtuullisena korvauksena Tieran
kulloinkin voimassa olevan henkilétydhinnaston mukaista korvausta, toteutuneen tydn mu-
kaisesti.

Avustusvelvollisuus on voimassa korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta Hankkeen kes-
keyttdmisesta.

14.4 Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa

Kun Hanke on luovuttanut kohdan 8.1 mukaisesti Osakokonaisuuden Tieralle, saa Tiera
luovutettuun osaan yhtenaiset, rinnakkaiset, erilliset ja rojaltivapaat omistus- ja tekijanoi-
keudet Edelléakavijakuntien kanssa. Jos Hanke keskeytyy osakokonaisuuden luovutuksen
jalkeen, noudatetaan kuitenkin kohdan 14.3 mukaisia Hankkeen keskeytyssaannoksia.

Edellakavijakunnat saavat Hankkeen jalkeen syntyviin DigiOnen kehittdmisen tuloksiin
vastaavan kayttdoikeuden, kuin heilla on DigiOneen tdman Sopimuksen tai Asiakaskoh-
taisen palvelusopimuksen mukaan. Mikali yksittédisen Edellékavijakunnan Asiakaskohtai-
nen palvelusopimus syysta tai toisesta paattyy ja Edellakavijakunta lopettaa Tieran
DigiOnen kayton, kyseisella Edellékavijakunnalla on oikeus saada Tieralta kayttdonséa
viimeisin kehitysversio lahdekoodeineen DigiOnesta ja oikeus jatkokehittaa tata DigiOnen
versiota. Edellakavijgkunnalla on talldin oikeus hyédyntaa DigiOnea oman kunnan alu-
eella ml. ko. kunnan alueen kaikki yksityisen sektorin toimijat sek& harjoittamassaan kun-
tien valisessa yhteistydssa. Edellakavijakunta voi jarjestad taman toiminnan
tytaryhtiomuotoon. Edellakavijakunnalla ei ole oikeutta hyddyntaa eika luovuttaa Di-
giOnea muuhun toimintaan tai laajamittaiseen kaupalliseen toimintaan. Asiakaskohtaisen
palvelusopimuksen irtisanonut Edellakéavijakunta korvaa Tieralle kehitystyon tulosten ko-
pioimisesta Tieralle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettéa Edellakéavijakunnan lopetettua Tieran DigiOnen kayton ja
ryhdyttya itse jatkokehittdmaan palvelua, Tieralla ei ole tAman Sopimuksen perusteella
oikeutta saada oikeuksia kyseisen Edellakéavijakunnan toteuttamiin palvelun kehittdmisen
lopputuloksiin. Selvyyden vuoksi todetaan liséksi, etta tdssa kohdassa ei sovita yllapito-
maksun maksuvelvollisuuden paattymisesta.

15 SALASSAPITO

Tama Sopimus on julkinen. Sopimuksen liitteiden julkisuudesta on mainittu liiteluettelossa.

Sopimuksen toteuttamisen yhteydessa tai myohemmin Osapuolet saattavat luovuttaa toi-
silleen luottamuksellista tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitAmaan kaiken toisilta Osapuolilta
tdman Sopimuksen puitteissa valittdmasti tai valillisesti saamansa Luottamuksellisen Tie-
don luottamuksellisena ja olemaan ilmaisematta sitd muille. Luottamuksellinen Tieto tulee
aina mahdollisuuksien mukaan merkitéa selkedsti merkinnéin "Liikesalaisuus”, "Luottamuk-
sellinen” tai "Salainen".
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Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa (jota olisi ilman alla yksiloitya syyta pi-
dettava Luottamuksellisena Tietona),

(a) joka kyseisen tiedon luovutushetkella oli julkista tai tuli sen jalkeen julkiseksi
ilman tietoa vastaanottaneen Osapuolen myo6tavaikutusta;

(b) joka oli todistettavasti tietoa vastaanottavan Osapuolen laillisessa omistuk-
sessa jo ennen sen luovutusta, eika tieto ollut suoraan tai epasuorasti peraisin tie-
toa luovuttavalta Osapuolelta;

(c) jonka Osapuoli on sen vastaanottamisen jalkeen saanut kolmannelta osapuo-
lelta, joka ei ole saanut tietoa suoraan tai epasuorasti toiselta Osapuolelta ja jolla
on laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle Osapuolelle;

(d) jonka tietoa vastaanottava Osapuoli on todistettavasti ja Luottamuksellista Tie-
toa kayttamatta kehittanyt luovutushetken jalkeen;

(e) joka on luovutettava Osapuolen paatdksentekoelimelle asian kasittelemiseksi
lain, asetuksen tai voimassaolevan velvoittavan toimintaohjeen perusteella; ja

(f) joka on annettava pakottavan lain tai viranomaismaarayksen nojalla.

Osapuolet sitoutuvat olemaan itse kayttamatta toisilta Osapuolilta saamaansa Luottamuk-
sellista Tietoa mihinkaan muuhun tarkoitukseen kuin tdman Sopimuksen tarkoittamaan
yhteisty6hon tai DigiOnen edistamiseen. Osapuolten tulee huolehtia siit, ettei toisilta Osa-
puolilta saatu tieto tai aineisto tule muiden kuin sellaisten tahojen tietoon, joilla on tietoon

oikeus.

Osapuolilla on oikeus kayttdd Sopimuksen yhteydessa hankkimaansa ammattitaitoa ja ko-
kemusta edellyttéen, etta tallaisen ammattitaidon ja kokemuksen kayttaminen voi tapahtua
paljastamatta toisten Osapuolten salassa pidettavaa aineistoa tai loukkaamatta toisten
Osapuolten immateriaalioikeuksia.

Selvyyden vuoksi todetaan, etté se, ettd asiakirja tai tieto on Sopimuksen perusteella luot-
tamuksellinen tai salassa pidettava, ei millaan tavoin rajoita Osapuolta hyddyntamasta
asiakirjaa tai tietoa Sopimuksen tai DigiOnen toteuttamiseksi.

Talla Sopimuksella ei rajoiteta lainsdddanndsta seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoit-
teita tai -oikeuksia.

Taman kohdan ehdot ovat voimassa myds Sopimuksen paattymisen jalkeen

16 TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Osapuolet sitoutuvat solmimaan Hankevaiheessa tietoturvasta ja henkil6tietojen kasitte-
lysta Tietoturvallisuussopimuksen ennen henkil6tietojen kasittelytoimien aloittamista. Mikéli
Ohjausryhma ei vahvista yhteista mallia tietoturvallisuussopimukseksi, solmii kukin Edella-
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kavijakunta Tieran kanssa tietoturvallisuussopimuksen kayttaen lahtokohtana omia malle-
jaan. Edellakavijakunnat sitoutuvat tarvittaessa solmimaan myos keskenaén tietoturvalli-
suussopimuksen.

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan ennen kasittelytoimien aloittamista EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen 35 artiklan mukaisen tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin seka
toteuttamaan vaikutustenarviointia koskevat uudelleentarkastelut, mikéli kasittelytoimien
siséltama riski muuttuu.

17 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET SOPIMUKSEEN

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Sopimus on voimassa, kunnes kaikki kyseisessa Sopimuksen kohdassa méaaritetyt Osa-
puolten velvoitteet on toteutettu, ellei Sopimuksessa ole erikseen toisin maaratty. Koska
kyse on Osapuolten yhteiseen kayttéon kehitettdavad DigiOnea koskevasta yhteistydsopi-
muksesta, Sopimusta ei voida irtisanoa, vaan Edellakavijadkunnat ja Tiera ovat sitoutuneet
Sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin.

Muutoksista Sopimukseen sovitaan kaikkien Osapuolten allekirjoittamalla muutosasiakir-
jalla.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta liitteend olevat alustava Hankesuunnitelma (lite 9) seka
Tieran Jatkokehitys- ja yllapitovaihetta koskevat asiakirjat (liitteet 10, 11 ja 12), Asiakas-
kohtainen palvelusopimus ja Tieran liikketoimintasuunnitelma ovat luonnosversioita ja niité
voidaan taman Sopimuksen periaatteita noudattaen paivittdd Ohjausryhman tai muun
taman Sopimuksen mukaisen Hankkeen hallintamallin perusteella toimivaltaisen elimen
seka lisaksi Tieran laatimien luonnosten osalta (litteet 10-12) Tieran hallituksen hyvak-
synnalla. Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen hallintamalli tulee Asiakaskohtaisen palvelusopi-
muksen liitteeksi.

Mikali tama Sopimus, sen tietty tai tietyt keskeiset ehdot tai télla Sopimuksella toteutet-
tava jarjestely katsotaan osittain taytantdonpanokelvottomaksi, patemattomaksi tai mitat-
témaksi, on Sopimus muilta osilta yha voimassa, ellei Sopimuksen osan
taytantdonpanokelvottomuus, patemattomyys tai mitattomyys johda koko Sopimusta aja-
tellen niin merkittavddn muutokseen, ettd Sopimuksen soveltaminen sen johdosta olisi
kohtuutonta, jolloin toimitaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin Hankkeen keskeyty-
essa ja Hankkeen kustannukset jaetaan Vantaan ja muiden Edellakavijakuntien kesken
Edellakavijakuntien Pakollisten liittymismaksujen suhteessa. Edellakéavijakunnille mahdol-
lisesti maarattavat taloudelliset seuraamukset jaetaan Edellakavijakuntien kesken, mikali
se on mahdollista saman periaatteen mukaisesti.

18 ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS

Edellakavijakunnalla on oikeus keskeyttdd Sopimuksen tayttaminen suhteessa Tieraan ja
pidattaytya Sopimuksen mukaisista suorituksistaan Tieralle, mikali Tieran toiminta tai ta-
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loudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, ettd on painavia syité olettaa Tieran sopimusvel-
voitteiden jadvan olennaisilta osin tayttamatta. Tieralla on vastaava oikeus suhteessa
Edellakavijakuntiin.

19 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Sopimuksen purkaminen on mahdollista ainoastaan toisen Osapuolen sellaisen sopimus-
rikkomuksen perusteella, jolla on Osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus
on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttéa, etta rikkonut Osapuoli ei ole korjan-
nut sopimusrikkomustaan muun Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin

vahintaan 30 paivan maaraajan puitteissa.

Osapuolen on ilmoitettava Sopimuksen purkamisesta kirjallisesti toisille Osapuolille, jotta
purkaminen olisi pateva.

Mikali Sopimus puretaan, tai joku Sopimuksen osapuoli purkaa osaltaan Sopimuksen,
muusta syysta kuin Vantaan olennaisen sopimusrikkomuksen takia ennen kuin kohdan
7.3 mukainen edelldkavijapalautus on tullut kokonaan maksetuksi Vantaalle, Edellakavija-
kunnat vastaavat yhdessa Pakollisten liittymismaksujensa suuruuksien suhteessa Van-
taalle maksamattomista palautuksista. Talldin Vantaan vastuulle jaé Pakollisten
littymismaksujen suhteessa maaraytyva Vantaan osuus maksamatta olevasta edellakavi-
japalautuksen maarasta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettéa taméa Edellakavijakuntien vel-
vollisuus ei rajoita sen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta, jonka
sopimusrikkomuksen vuoksi sopimus puretaan.

20 KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

Vantaa on Iséntéakunta-asemansa perusteella Hankkeen toteuttamiseksi tekemiensa oi-
keustoimien ja muiden toimien osalta vahingonkorvausvastuussa Hankkeelle ja Muille
edellakavijakunnille ainoastaan torkeéasta tuottamuksesta tai tahallisesti aiheuttamastaan
valittbmasta vahingosta.

Mikali Hankkeen Tieran integraatioalustaan toteuttamat osuudet aiheuttavat hairion Tie-
ran palvelutuotannolle ja kyseessé on piileva virhe, jota Tiera ei ole voinut huolellisen ja
Sopimuksen mukaisen testausvastuunsa perusteella havaita, Hanke vastaa Tieralle ja
integraatioalustaa kayttaville asiakkaille hairiosta aiheutuneista valittdmista vahingoista.
Hanke ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Tieran virheellisesté tai puutteel-
lisesta ohjeistuksesta integraatioalustaan liittyen. Hanke vastaa Tieran asiakkaille aiheu-
tuvista vahingoista vain siltd osin, kun Tiera on velvollinen ndma vahingot korvaamaan.

Vantaa ja Muut edellakavijakunnat vastaavat Tieralle tAméan sopimuksen rikkomisesta
aiheutuvista valittoémistd vahingoista. Jos Vantaan tai muun Edell&kéavijakunnan aiheut-
tama vahinko perustuu Hankkeen hallintomallin mukaisesti tehtyyn paatokseen, vastaa
Hanke Tieralle aiheutuvista valittémista vahingoista.

Osapuolten keskinainen vastuu sopimuksen rikkomisesta aiheutuvista vahingoista rajoit-
tuu valittbmaan vahinkoon.
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Koska hanketta ohjataan Osapuolten yhteisesti sopimalla hallintomallilla yhteisesti Edell&-
kavijakunnat tai Tiera eivat ole vahingonkorvausvelvollisia toisilleen Hankkeen viivasty-
essa tai kustannusarvion ylittyessa. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tdméa koske
Hankkeen Tieralta erikseen tilaamia palveluita.

Kunkin Osapuolen kumulatiivinen vahingonkorvausvastuu on yhteensa enintdan miljoona
(1 000 000) euroa. Vahingonkorvausvastuun enimmaismaaraa ei kuitenkaan sovelleta
Pakolliseen Liittymismaksuun ja Liittymismaksuun, Edellakavijapalautukseen tai Hank-
keen keskeytyessa suoritettavien erien suorittamiseen liittyvaan vahingonkorvausvelvolli-
suuteen.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd Sopimuksessa ei sovita vahingonkorvausvelvollisuu-
desta tilanteessa, jossa Hanke tilaa Tieralta erillisella tilauksella tydsuorituksen tai muun
palvelun.

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen Sopijapuolten véalisesta vahingonkorvausvastuusta sovi-
taan Asiakaskohtaisessa palvelusopimuksessa. Mikali Osapuoli kieltaytyy solmimasta
tdaman sopimuksen mukaisesti paatettya Asiakaskohtaista palvelusopimusta, on Osapuoli
kuitenkin velvollinen suorittamaan taman sopimuksen mukaisesti Yllapitomaksua vuoden
2028 paattymiseen saakka. Tahan suoritusvelvollisuuteen liittyvdan vahingonkorvausvel-
vollisuuteen ei sovelleta vahingonkorvausvastuun rajoituksia.

21 SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN

Osapuolella on oikeus siirtda tama Sopimus ja siihen perustuvat oikeutensa joko koko-
naan tai osittain yhteisoélle, jolle sen toiminta tai osa siita siirretdén. Tieralla ei kuitenkaan
ole oikeutta siirtda tata sopimusta sellaiselle taholle, joka ei olisi Edellakavijakuntien si-
dosyksikko.

Osapuolella ei ole muutoin oikeutta siirtda tatd Sopimusta kolmannelle ilman toisten Osa-
puolten etukateen antamaa kirjallista suostumusta.

22 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvét erimielisyydet ratkaistaan
ensisijaisesti osapuolten valisilla neuvotteluilla. Mikali neuvottelut eivat johda ratkaisuun,
erimielisyydet ratkaistaan Itd-Uudenmaan karajaoikeudessa.

23 SOPIMUKSEN LITTEET

Tahan Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet:

1. Maksuliikennekuvaus

2. Hankkeen aikainen hallintamalli

3. Vastuunjakotaulukko DigiOnen ja Tieran vélilla (salassa pidettava JulkL 24 § 1
mom. 20 k.)

4. Resurssi- ja palvelusuunnitelma seké hinnasto Tiera (salassa pidettava JulkL 24
§ 1 mom. 20 k.)
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5. Muiden edelldkavijakuntien resurssisuunnitelma

6. Integraatioalustapalvelujen ICT-palvelujen palvelutasokuvaus (salassa pidettava
JulkL 24 § 1 mom. 20 k.)

7. Palvelumalli (salassa pidettava JulkL 24 8 1 mom. 17 k. ja 20 k.)

Avoimen lahdekoodin strategia

9. Alustava Hankesuunnitelma 9.6.2020 ilman liitteita (salassa pidettava JulkL 24 §
1 mom. 17 k. ja 20 k.)

10. Alustava jatkokehitys- ja yllapitovaiheen aikainen hallintamalli

11. Alustava Tieran Opetuksen ja kasvatuksen liiketoimintasuunnitelma (salassa pi-
dettava JulkL 24 § 1 mom. 20 k.)

12. Luonnos Asiakaskohtaiseksi palvelusopimukseksi

©

Mikali thméan Sopimuksen ja liitteiden valilla on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti tata So-
pimusta. Liitteiden keskindinen etusijajarjestys maaraytyy numerojarjestyksessa pienim-
masté suurimpaan.

24 ALLEKIRJOITUKSET

Alla mainitulla allekirjoittajilla on riittdvat toimivaltuudet allekirjoittaa tdmé& Sopimus ja alle-
kirjoittajat hyvaksyvét edustamiensa yhteisdjen osalta tAméan sopimuksen ehdot.

Téata sopimusta on allekirjoitettu kuusi (6) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuo-
lelle.

Paivays:

ESPOON KAUPUNKI
OULUN KAUPUNKI
TAMPEREEN KAUPUNKI
TURUN KAUPUNKI

VANTAAN KAUPUNKI

KUNTIEN TIERA OY

Toimitusjohtaja
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